    Poznań, dnia 14.07.2020 r.                                                                                            
dot.: PN 16/20
DZP 148/2020
 
dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „Zadanie nr 1: Przebudowa i rozbudowa Budynku Głównego dla potrzeb Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań);

Zadanie nr 2: Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań)”, w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 16/20.
Pytanie nr 1 – dotyczy Projektu umowy
1. W § 7 ust. 3 i 4 Umowy prosimy o zmianę tego postanowienia, w ten sposób, że otrzyma następujące brzmienie:

„ust. 3 

„Jeżeli Przedmiot odbioru posiada wady, wówczas Zamawiający:

a. w przypadku wystąpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy dokonania odbioru,

b. w przypadku wystąpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru końcowego dokona odbioru części przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usunięcia wad nieistotnych, nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego).

c. w przypadku wystąpienia wad nieusuwalnych Przedmiotu odbioru końcowego dokonania odbioru z jednoczesnym potrąceniem części wynagrodzenia z tytułu wystąpienia tych wad."

ust. 4

W przypadku wystąpienia wad nieusuwalnych Przedmiotu odbioru, Zamawiający może odpowiednio:
a. jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy po wcześniejszym powiadomieniu i wezwaniu Wykonawcy."

Uzasadnienie

Wprowadzone propozycje zmierzają do likwidacji bezusterkowego odbioru. Zarówno ugruntowana linia orzecznicza KIO, jak i sądów powszechnych jasno wskazuje, że takie postanowienia umowne są niedopuszczalne.
Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót od Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie wad istotnych. W pozostałym zakresie jest zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad wraz z ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność odpowiednich postanowień umowy z przepisami art. 647, 654 i 656 § 1 Kc oraz z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc), powodująca ich częściową nieważność z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc).
Reprezentatywnym przykładem powoływanej linii orzeczniczej w tej sprawie jest :

Wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007r, V CSK 99/07, a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13:

„Wykonanie robót budowlanych z wadami nie może być utożsamiane z ich niewykonaniem i nie rodzi po stronie zamawiającego uprawnienia do odmowy odbioru robót. Przyjmuje się, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wobec zgłoszenia zakończenia robót i braku uzasadnionych podstaw do odmowy odbioru, a także do skorzystania z uprawnienia do domagania się obniżenia wynagrodzenia strona jest zobowiązana do odbioru robót i do świadczenia pełnego wynagrodzenia wynikającego z umowy."

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek i dokonał zmiany brzmienia paragrafu 7 ust. 3 i ust. 4 projektu umowy w sposób, który odpowiada intencjom pytającego, niemniej przy użyciu odmiennej stylizacji językowej dla zachowania spójnej formy i podziału logicznego projektu umowy.

Jednocześnie nowa treść dotycząca odbioru robót dla zachowania jej przejrzystości podzielona została na ustępy od 3 do 6. Tym samym doszło do przenumerowania dalszej części tego paragrafu w ten sposób, że ust. 5 staje się ust. 7, a ust. 6 staje się ust. 8. 

Nowa treść w miejsce dotychczasowego ust. 3 i 4:

3. Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru robót następuje po usunięciu wad istotnych stwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego w wykonanych robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Zgłoszenie Inwestycji do  końcowego odbioru robót z wadami istotnymi jest nieskuteczne do momentu ich usunięcia.

4. W razie ujawnienia wad w toku końcowego odbioru robót zostaną one wszystkie dokładnie wskazane i opisane w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z ustaleniem terminu ich usunięcia, o ile będą nadawać się do usunięcia. Wykonawca zgłosi usunięcie w/w wad, a z czynności odbioru usunięcia tych wad zostanie sporządzony protokół zwany protokołem usunięcia wad.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru części przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy w tym celu terminu na usunięcie tych wad nieistotnych, nie dłuższego niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być przedłużony za zgodą Zamawiającego). Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych wad deklarującego, że wady zostały usunięte, pod warunkiem faktycznego usunięcia wad.

2) w przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin jego realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w części obejmującej wady, zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólny.

6. Jeśli wad istotnych nie da się usunąć, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieją, iż obniżenie Wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość robót bez wad pozostaje do wartości robót z wadami. 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający przewiduje obniżenie wysokości zabezpieczenia do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Cesję należności z kontraktu jako zabezpieczenie kredytu pod dany przedmiot zamówienia?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
Pytanie nr 4
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a następnie gromadzenie reszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrąceń z płatności faktur częściowych, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu zawarcia umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości co najmniej 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych treścią art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

W takim przypadku pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie wnoszona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane w taki sposób, aby wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło do połowy okresu na który została zawarta Umowa. Zamawiający określi każdorazowo Wykonawcy jaka kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma być potrącona.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 5
Zwracam się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ,  poprzez zastosowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkreślić przy tym, iż proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawą prawo zamówień publicznych. Mając na względzie znaczną wartość zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, złożenie tak znacznego zabezpieczenia, jak obecnie przewidzianego w dokumentacji przetargowej, może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie. 

Ponadto, koszt złożenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartości składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości ofert każdego z wykonawców. 

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentom, zwiększyć konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie, realnie obniżyć  koszty inwestycji dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 6
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania. 

Zwracam przy tym uwagę na fakt, że termin określony w art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiający zobowiązany jest do określenia tej kwoty, nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, by Zamawiający uczynił to wcześniej (np. w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawców). Powyższe pozwoli na zwiększenie transparentności prowadzonego postępowania oraz na skrócenie czasu jego trwania, ponieważ Wykonawcy planujący złożenie ofert wyższych nie przystąpią do ofertowania, dzięki czemu Zamawiający będzie mógł ograniczyć do minimum czasochłonność związaną z oceną wszystkich złożonych ofert.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Kwota przewidziana na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert (zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp). Szacunkowa wartość zamówienia została podana w treści opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 7
Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych zamówieniem.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 8
Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich niezbędnych do realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. Jeżeli tak nie jest, proszę o wskazanie podmiotu, który prawami tymi dysponuje i określenie kosztów, jakie Wykonawca zobowiązany będzie ponieść, by prawa te nabyć w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.
Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich niezbędnych do realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej.
Pytanie nr 9
Zwracam się z wnioskiem o informację, kto zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru autorskiego (Zamawiający czy Wykonawca).
Odpowiedź: Nadzór autorski zapewnia Zamawiający.
Pytanie nr 10
Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na realizację robót w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiającego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Każdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporządzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyższego względu przedłuża termin wykonania robót o taką sama ilość dni roboczych, w jaką pracę musiały zostać wstrzymane z uwagi na powyższą przyczynę. 

Alternatywie, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem o 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisów SIWZ, w taki sposób, że ukształtował nowy termin zakończenia realizacji zamowienia. A mianowicie: 

1. dla zadania pierwszego – w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2021 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). 
2. dla zadania drugiego – w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r. (wraz z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). 
Pytanie nr 11
Zwracam się z wnioskiem o zmianę umowy poprzez rezygnację z kary umownej za nieuzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie. 

Wykonawca ma obowiązek złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, ale nie można wykluczyć sytuacji, że procedura pozyskania tego dokumentu wydłuży się ponadnormatywnie z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 12
Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia termin realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas tego wydłużenia.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 13
Zwracam się z wnioskiem zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych umową, do poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

Dodam, że wprowadzenie limitu nie zakłóci równowagi kontraktowej stron i nie ograniczy możliwości dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych. 

Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje, zgodnie z żądaniem wnioskującego, zmiany projektu umowy w taki sposób, że dopisał (ustanowił) nową jednostkę redakcyjną w paragrafie 13 w postaci ust. 6 o treści:

„Wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy”.
Pytanie nr 14
Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”. 

Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót” (źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych).

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od towarów i usłu
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad płatności zostały jednoznacznie określone w treści projektu umowy o roboty budowlane m. in. w dyspozycji § 8, z zastrzeżeniem brzmienia nowo ukształtowanego § 7 ust. 3 i ust. 4 projektu umowy.
Pytanie nr 15
Zwracam się z wnioskiem o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych o 25% i ograniczenie katalogu kar umownych do następujących przypadków:

a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy

b) Niedotrzymanie terminu usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji

c) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

Wnoszę zarazem o rezygnację z pozostałych postanowień nakładających na Wykonawcę obowiązek zapłaty kar umownych uzasadniając to koniecznością zachowania równowagi kontraktowej stron oraz ciążącym na Zamawiającym obowiązku zapewnienia konkurencyjności postępowania. Szeroki katalog kar umownych, których obowiązek zapłaty często aktualizuje się z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego, jakie każdy Wykonawca musi oszacować i ująć w ofercie. Zwracam przy tym uwagę, że finalnie koszty związane z tym ryzykiem obciążają Zamawiającego.

W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do przypadków istotnych i kluczowych dla pełnej realizacji zamówienia oraz uzależnienie ich naliczenia od wystąpienia okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a także rezygnację z tych kar, które nie przekładają się bezpośrednio na jakość oraz termin wykonania umowy.

Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. W tym miejscu Zamawiający zwraca także uwagę na odpowiedź na zapytanie nr 13, które modyfikuje zasady nakładania kar umownych.
Pytanie nr 16
Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a)
W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy

b)
W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru przez Zamawiającego

c)
W wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy, częściowo uwzględniając wniosek Wykonawcy, dotyczący kar umownych w paragrafie 13 w taki sposób, że dokonuje ustanowienia nowych ustępów:

1. Nowoprojektowany ust. 7 paragrafu 13 pkt 7.1. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy i dodaje zapis: „Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn za których odpowiedzialność ponosi zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (liczoną od niewykonanych poszczególnych zadań inwestycyjnych)”.

2. Nowoprojektowany ust. 8 o brzmieniu: „Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych”. 

W pozostałym zakresie wniosek Wykonawcy z zapytania nie został uwzględniony. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w paragrafie 13 ust. 3 pierwotnego brzmienia projektu umowy istnieje już zapis, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiajacy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (w zależności od zadania), z zastrzeżeniem art. 145 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pytanie nr 17
Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wyłączającego możliwość kumulacji kar umownych - naliczania kar umownych wynikających z różnych podstaw za jedno zdarzenie.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 18
Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujące zapis: 

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

a)
zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego

b)
Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego dodatkowy termin na jego przekazanie.

c)
Zamawiający nie współdziała w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do współdziałania

d)
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminy na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 19
Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS. 

Powyższą prośbę uzasadniamy stosunkowo długim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztów realizacji zamówienia. W przypadku braku takiego rozwiązania, oferenci zmuszeni będą uwzględnić w cenie założenia dotyczące wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wpłynie na zaoferowanie ceny wyższej, niż wynikałoby to z waloryzacji opartej o wskaźniki GUS.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 20
Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku niezależnego od Wykonawcy wzrostu kosztów realizacji zamówienia, który wystąpił w okresie jego realizacji. Powyższy mechanizm obejmować powinien, w szczególności, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu obciążeń o charakterze publiczno-prawnym.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. W zapisach projektu umowy znajdują się zapisy dotyczące warunków pod jakimi dochodzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Pytanie nr 21
Zwracam się z wnioskiem o zmianę projektu umowy w ten sposób, aby zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane następowała etapami na podstawie faktur częściowych (miesięcznych). Wystawianych w oparciu o protokół rzeczowo-finansowym dokumentujący poziom zaawansowania prac w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Dokument powinien być podpisany przez przedstawicieli obu stron. 

Zmiana ta jest spowodowana znaczącymi kosztami finansowymi, które musiałby ponieść Wykonawca w celu realizacji zamówienia, a w konsekwencji obciążyć nimi Zamawiającego (poprzez ich uwzględnienie w ofercie).
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 22
Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Powyższe spowodowane jest szerokim zakresem zamówienia z jednej strony, chęcią złożenia konkurencyjnej i należycie oszacowanej oferty oraz  sytuacją na rynku wywołaną wirusem SARS-CoV-2 gdzie prace związane z przygotowaniem ofert zarówno przez generalnego wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu.

Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym przedmiocie. 
Termin ten został określony w Informacji o zmianie treści siwz (dokonanej na podst. art. 38 ust. 4 Pzp) z dnia 01.07.2020 r. zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 23
Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż „technologicznie możliwy”. Brak takiego wskazania prowadzić może do kurialnych sytuacji, w których Wykonawca w wyznaczonych umową ramach czasowych nie jest w stanie usunąć powstałych wad w sposób prawidłowy, przez co będzie, siłą rzeczy, zmuszony będzie to naruszenia umowy – wykonania napraw w sposób wadliwy lub zapłaty zastrzeżonych przez Zamawiającego kar umownych. Brak powyższego zapisu w sposób jaskrawy zaburza równowagę kontraktową stron.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający zwraca uwagę, że intencje wnioskowanego zapisu są zawarte w paragrafie 18 ust. 4 projektu umowy, gdzie Zamawiający pisze, że termin na usunięcie wad i usterek będzie zależał od ich wagi i rodzaju. 

Pytanie nr 24
Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego robót może wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie. 

Wady nieistotne, czyli nieumożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z przedmiotu umowy i nie powinny stanowić przeszkody do odbioru i zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostać zaprotokołowane i usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogą blokować wypłaty wynagrodzenia. 

Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego „bezusterkowego” narusza wskazane w dalszej części pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero wówczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadające się do usunięcia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pubicznych w związku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz równowagi stron i prowadzący do nadużycia własnych praw podmiotowych. 

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlanego wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Zwracam uwagę, że powyższy przepisów mówi o „odbiorze robót” a nie o „bezusterkowym odbiorze robót”. Odmowa odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. Odmowy odbioru robót i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde ostępstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowu prawo do praktycznie nieorganicznej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowgę między stronami (inwestor – wykonawca) pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych względów postanowienia takie byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne. 

Na poparcie swoich twierdzeń Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w którym Sąd zważył: „Należy zgodzić się z poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazując na konieczność odbioru „bezusterkowego” skarżący statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono”. 

Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 r., sygn.. akt V ACa 935/15: „Ujawnienie wad budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi (por. wyroki Sądu najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowiązek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. (…) W świetle art. 647 KC odbiór należy do obowiązków zleceniodawcy i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek, bowiem przepis odwołuje się do „odbioru robót”, a nie „bezusterkowego obioru robót”. Z chwilą odbioru robót przedmiotu umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek”. 

Identyczną ocenę zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie – I Wydział Cywilny w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczając w wyroku obszerny wywóc: „Otóż, odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w roumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spelniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor może uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi się przy tym, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku jakichkowliek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę (por. wyrok Sądu Apekacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. I AcA 138/16). 

Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sąd Najwyższy wskazał, że wynikającego z art. 647 KC obowiązku inwestora odbioru robót nie można sprwadzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. Przyjmuje się, że projekt i zasady wiedzy technicznej powołane w przepisie art. 647 KC stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika i tym samym stanowią kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego. Inwestor może bowiem skutecznie dochodzić usunięcia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiajacy jest zobowiązany do ich odbioru. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Inwestor może natomiast skutecznie dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane.”

W związku z powyższym, utrzymywanie podobnych postanowień we wzorze umowy w obecnym brzmieniu stanowi działanie naruszające przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publiczonych w związku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowień poprzez doprecyzowanie, iż podstawą do odmowy dokonania odbioru końcowego będą jedynie wady istotne.

Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na zapytanie nr 1. Zamawiający dokonał w tym miejscu modyfikacji brzmienia projektu umowy w sposób, który koresponduje z treścią zapytania. 
Pytanie nr 25
Zwracam się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy zapisów sugerujących, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową i  nie wnosi żadnych uwag do dokumentacji i warunków realizacji zamówienia.
Zwracam uwagę na fakt, że to obowiązkiem Zamawiającego jest opisać prawidłowo przedmiot zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i wymogów, by wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a złożeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację projektową jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyższego przywołać można między innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” lub wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”. 

W związku z powyższym, proszę o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji paragrafu 3 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy w ten sposób, iż otrzymują one częściowo nowe brzmienie, poprzez wykreślenie in fine:

ust. 1 Zadanie 1: „Przebudowa i Rozbudowa Budynku Głównego dla potrzeb Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań” ... PLN brutto (słownie: ... złotych .../100), wynikającej z przyjętej oferty. 
Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, opłaty, ubezpieczenia terenu budowy, a także należny podatek VAT.W ramach tej kwoty Wykonawca wykonuje całość robót objętych dokumentacją składającą się na przedmiot umowy określoną w § 1 ust. 2 Umowy”. dokumentacją projektową oraz wszelkie inne niezbędne prace, konieczne do wykonania zadania (np. wynikające z technologii robót).”
„ust. 2 Zadanie 2: „Przebudowa pomieszczeńBudynku Głównego na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań” ... PLN brutto (słownie: ... złotych .../100), wynikającej z przyjętej oferty. 

Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, opłaty, ubezpieczenia terenu budowy, a także należny podatek VAT.

W ramach tej kwoty Wykonawca wykonuje całość robót objętych dokumentacją składającą się na przedmiot umowy określoną w § 1 ust. 2 Umowy” dokumentacją projektową oraz wszelkie inne niezbędne prace, konieczne do wykonania zadania (np. wynikające z technologii robót).”
Pytanie nr 26
Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 27

Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ATH lub Excel.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 28

W SIWZ w punkcie VI część B , który określa co powinna zawierać oferta (Inne dokumenty stanowiące integralną część oferty – pkt 3) znajduje się zapis:

„UWAGA! Stosowanie do treści art.91 ust.3s Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do formularza ofertowego oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Taki sam zapis znajduje się we Formularzu Ofertowym. W dokumentach załączonych do przetargu brakuje wzoru oświadczenia, które życzy sobie Zamawiający od Oferenta. Proszę o dołączenie wzoru oświadczenia, które życzy sobie Zamawiający dołączyć do oferty przez Oferenta.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Jednocześnie nadmieniamy, że Zamawiający w żaden sposób nie narzuca Wykonawcom formy/wzoru stosownego oświadczenia, w sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp).
Pytanie nr 29

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie objętym przetargiem.

Odpowiedź: Termin wizji lokalnej należy ustalić bezpośrednio z Kierownikiem Działu Eksploatacji i Inwestycji mgr inż. Zbigniewem Jareckim (tel. 61 8491500, 502 389 939).
Pytanie nr 30

W związku z faktami, że przetarg obejmuje specjalistyczne prace budowlane w budynku użyteczności publicznej, który wymaga specyficznego podejścia do prac remontowych oraz w związku z wydłużeniem czasu uzyskiwania ofert od dostawców i podwykonawców z powodu koronawirusa, wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni, tj. do 21.07.2020r.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym przedmiocie. 
Termin ten został określony w Informacji o zmianie treści siwz (dokonanej na podst. art. 38 ust. 4 Pzp) z dnia 01.07.2020 r. zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 31 
Specyfikacja kolumn i paneli

Przedmiot: ZESTAW DWÓCH JEDNOSTEK ZASILAJĄCYCH MOCOWANY DO STROPU ZA POŚREDNICTWEM WSPÓLNEGO KORPUSU STROPOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWURAMIENNEJ KOLUMNY MONITORUJĄCO-WENTYLACYJNEJ I DWURAMIENNEJ KOLUMNY INFUZYJNEJ

Dot. pkt. 19, 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowic posiadających 3 panele instalacyjne wykonane z w jednym kawałku z aluminium malowanego proszkowo na kolor 9003 (biały) z palety RAL taki sam jak jej wszystkie malowane elementy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 32 
Specyfikacja kolumn i paneli

Przedmiot: ZESTAW DWÓCH JEDNOSTEK ZASILAJĄCYCH MOCOWANY DO STROPU ZA POŚREDNICTWEM WSPÓLNEGO KORPUSU STROPOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWURAMIENNEJ KOLUMNY MONITORUJĄCO-WENTYLACYJNEJ I DWURAMIENNEJ KOLUMNY INFUZYJNEJ

Dot. pkt. 22.15, 22.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwuramienny przegubowy wysięgnik o zasięgu 600 mm o nośności 20 kg z drążkiem do wieszania pomp infuzyjnych montowany do szyny z tyłu głowicy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 33

Prosimy o udostępnienie kosztorysów w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 34

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na 21-07-2020.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym przedmiocie. 
Termin ten został określony w Informacji o zmianie treści siwz (dokonanej na podst. art. 38 ust. 4 Pzp) z dnia 01.07.2020 r. zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 35

Zwracamy się z prośbą o obniżenie w § 14 umowy wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) z 10% do wysokość 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Po pierwsze, jak zapewne Państwo wiecie, najbardziej optymalną dla wykonawców metodą wniesienia w/w zabezpieczenia jest przedłożenie bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu. W obecnych realiach rynkowych, w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz planowanym spowolnieniem gospodarczym, instytucje finansowe znacząco ograniczyły dostęp do tego instrumentu, zwłaszcza gdy Zamawiający żądają, tak jak Państwo, aby zabezpieczenie wnieść w maksymalnej dopuszczonej obecnie prawem wysokości (10%). Ograniczenie dostępności do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oznacza w konsekwencji, że składki (prowizje) za ich pozyskanie rosną, co przekłada się wprost na wartości ofert, które będą Państwu składane przez wszystkich wykonawców, którzy te podwyższone koszty muszą wkalkulować w swoją ofertę. Po wtóre, należy wskazać, że na etapie prac legislacyjnych znajduje się obecnie „Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19” (druk sejmowy nr 382-A – tekst ustawy 5.06.2020 r. przegłosowany przez Sejm, trafił do Izby Wyższej Parlamentu). Ustawa zakłada szereg zmian w Prawie Zamówień Publicznych, a jedną z proponowanych zmian jest ustalenie, że (jak czytamy w w/w Ustawie) „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy”. Przytoczony tekst wskazuje na kierunek zmian w przepisach, który w coraz trudniejszym otoczeniu gospodarczym ułatwić ma dostęp zamówień publicznych wszystkim przedsiębiorcom. Wziąwszy pod uwagę oba wskazane aspekty, sądzimy, że obniżenie wymaganej wartości ZNWU leży zarówno w interesie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i bezpośrednio w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 36
W związku z zamieszczeniem sprzecznych informacji dotyczących parametrów technicznych paneli i kolumn w dwóch różnych załącznikach, czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne użytkowo, wyposażone w punkty poboru gazów medycznych, gniazdka elektryczne i teletechniczne oraz wyposażenie dodatkowe w ilości i jakości zgodnie z wymaganiami. Proponowane urządzenia zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed ich zainstalowaniem.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 37
Wg opisu „zaleca się montaż takiej samej armatury (..) na pozostałych rozdzielaczach, na których nie zakłada się pomp”. Wg kosztorysu ilość termometrów wynosi 22, manometrów 29, wg rysunku IS01 ilość manometrów to 30. Prosimy o podanie wymaganej ilości armatury (manometr, termometr, zawór odcinający) do montażu. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót, wiodąca jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.

Pytanie nr 38
Wg opisu „zaleca się montaż zaworów cyrkulacyjnych wyposażonych w termometry z możliwością zamontowania siłownika (..) zastosowanie sterownika do decyzji inwestora”. W kosztorysie brak pozycji odnoszącej się do ilości sterowników elektronicznych. 

Zatem, czy należy przewidzieć montaż siłowników i sterowników, jeśli tak to w jakiej ilości?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

W obecnym etapie prac Inwestor nie chce montować siłowników i sterowników, ale mieć taką możliwość.

Pytanie nr 39
Opis i rysunek IS01 do PW wskazuje na wymianę pionów, kosztorys podaje „wymiana pionów cwu 1 kpl”. Prosimy o podanie czy wymiana obejmuje piony CWU czy także cyrkulacji i wody. Prosimy o podanie ilości pionów do wymiany – długości i średnice, czy należy wycenić prace odtworzeniowe obudowy pionów i w jakim standardzie, czy są przejścia ppoż, jeśli tak to prosimy o podanie ilości.
Odpowiedź: Wymiana obejmuje piony c.w.u., z.w.u. i cyrkulacji. Należy wycenić prace odtworzeniowe. Każda kondygnacja jest odrębną strefą pożarową. 
Pytanie nr 40
Opis do PW wskazuje na dokonanie inspekcji stanu rurociągów w kanałach zewnętrznych, kosztorys nie podaje żadnych przedmiarów. 

Prosimy o wskazanie na mapach umiejscowienia kanałów, średnic przewodów, ilości. W jakim standardzie mają być wykonane nowe przewody – system preizolowany czy rury PP Stabi wraz z izolacją? Czy wymiana dotyczy tylko cyrkulacji czy także CWU ?
Odpowiedź: Wymiana dotyczy przewodów: c.o; c.w.u., i cyrkulacji. Instalacje na zewnątrz należy wykonać w systemie preizolowanym - rury tworzywowe nowej technologii.
Pytanie nr 41
Wg opisu do PW izolacja pionów - podany jest materiał PE lub równoważny, kosztorys nie podaje żadnych przedmiarówa.. czy inwestor dopuszcza zastosowanie izolacji z wełny mineralnej? Prosimy o podanie grubości dla PE i wełny, gdyż lambda dostępnych w handlu izolacji równi się od przepisów zawartych w warunkach technicznych.
Odpowiedź: Inwestor dopuszcza montaż izolacji z wełny mineralnej na folii PE. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeliczenie odpowiedniej grubości izolacji tak, żeby spełniała wymagania Warunków Technicznych.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót, wiodąca jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 42
Rysunek IS01 podaje zawory cyrkulacyjne śr 32 na szpiku i warsztaty, firma danfoss wg załączonej karty posiada zawory o śr 15 i 20, natomiast Oventrop są do dn 25 i nie posiada możliwości montażu siłownika. Jakie dokładnie funkcje ma spełniać zawór? Czy może być zamontowany bez siłownika?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Zawory muszą mieć możliwość montażu siłownika, należy zastosować dostępne średnice.
Pytanie nr 43
Czy zawór termostatyczny ma być wyposażony w funkcję automatycznej dezynfekcji?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 44
Na rys IS01 cyrkulacja - częściowy brak informacji o średnicach zaworów na rozdzielaczu.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze. 

Pytanie nr 45
Prosimy o podanie dokładnej ilości zaworów dn na cyrkulacji, ponieważ istnieje różnica między kosztorysem 44 szt a rysunkiem 36 szt.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze. 
Pytanie nr 46
Wg rysunku IS01 i kosztorysu – przed i za zaworem regulacyjnym należy zamontować zawór kulowy odcinający. Wg wytycznych producentów nie jest to wymagane. Czy zatem należy wycenić zawory dn 15 zwłaszcza na podejściach do pionów.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.

Pytanie nr 46A - Dotyczy zadania nr. 1 – Rzut Parteru

W dokumentacji projektowej Zamawiającego znajduje się Katalog o nazwie ‘Aneks do scenariusza ppoż’, w którym to katalogu znajduje się „Rys.2 Rzut parteru”. Porównując „Rys.2 Rzut parteru”, w którym to zostały ściśle określone końcowe jednostki medyczne, a rzut parteru projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych, występują rozbieżności co do każdego pomieszczenia. Rzut parteru projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych wskazuje na występowanie we wszystkich salach chorych ściennych 

tablic poboru gazów medycznych TPG PM, natomiast Rys.2 Rzut parteru wyszczególnia rodzaje paneli i wskazuje na panele poziome oraz pionowe, w zależności od pomieszczenia. Z uwagi na całkowitą rozbieżność między wymienionymi dokumentami, proszę o wskazanie, który dokument jest wiążący w kwestii wyceny urządzeń medycznych?
Odpowiedź: Załączniki graficzne do opracowania „Aneks do scenariusza ppoż” są schematami wskazującymi lokalizację pomieszczeń objętych aneksem.

W kwestiach projektowanych urządzeń medycznych obowiązuje projekt architektury i projekty branżowe.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie opracowania stanowią jedną całość i komplementarnym opracowaniem.
Pytanie nr 47- Dotyczy zadania nr. 2 – Rzut IV Piętra

Na rzucie IV piętra instalacji gazów medycznych projektu wykonawczego występuje gabinet zabiegowy (nr. 4.13), do którego nie doprowadzono instalacji gazów medycznych. Z uwagi na charakter pomieszczenia, proszę o potwierdzenie, że do pomieszczenia nr. 4.13 należy doprowadzić instalację: tlenu, sprężonego powietrza medycznego, próżni, wykonać instalację odciągu gazów poanestetycznych oraz zakończyć instalację ścienną tablicą poboru gazów medycznych w konfiguracji (1xtlen; 1xsprężone powietrze; 1xpróżnia; 1xodciąg gazów poanestetycznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź: Potwierdzamy. Należy doprowadzić instalacje zgodnie z przepisami oraz zakończyć ścienną tablicą poboru gazów medycznych.
Pytanie nr 48 - Dotyczy zadania nr. 2 – Rzut IV Piętra

Występują różnice pomiędzy rzutem IV piętra instalacji gazów medycznych projektu wykonawczego 2018 i projektu wykonawczego 2020. Projekt wykonawczy 2018r zakłada występowanie 4 skrzynek zaworowo - kontrolnych, natomiast projekt wykonawczy 2020 zakłada 10 skrzynek zaworowo - kontrolnych na IV piętrze. Biorąc pod uwagę charakter 

pomieszczeń, skrzynki zaworowo kontrolne w ilości 10 szt to ilość mocno przeszacowana i nieuzasadniona, która zawyża niepotrzebnie koszty, które musi ponieść Zamawiający. Proszę o potwierdzenie, że przy wycenie skrzynek zaworowo - kontrolnych dla IV piętra należy kierować się projektem wykonawczych z 2018r i wycenić je w ilości 4 szt. 
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Zamawiający podtrzymuje decyzję o 10 skrzynkach zaworowo-kontrolnych.

Pytanie nr 49 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE I: 
Prosimy o informację umożliwiającą wycenę demontażu instalacji sanitarnych. Brak wskazań w projekcie. Prosimy o przekazanie stosownego rysunku.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Informacja zawarta w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 50 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE I: 
Prosimy o informację umożliwiającą wycenę demontażu instalacji pary z kotłowni. Brak wskazań w projekcie. Brak rysunku z instalacją do demontażu. W przedmiarze wskazano, że należy zdemontować ok. 40 m instalacji. 

Ponieważ zdemontowaną armaturę należy przekazać do działu eksploatacji szpitala, prosimy o informację jaką i w jakiej ilości armaturę należy zdemontować. Prosimy również o przekazanie stosownego rysunku.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót, wiodąca jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.

Pytanie nr 51 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE I: 
Prosimy o informację umożliwiającą wycenę demontażu instalacji pary w budynku. 

Brak wskazań w projekcie. Brak rysunku z instalacją do demontażu. Ponieważ z demontowaną armaturę należy przekazać do działu eksploatacji szpitala prosimy o informację jaką i w jakiej ilości armaturę należy zdemontować. Ile i jakiej średnicy rurarz należy zdemontować? Prosimy również o przekazanie stosownego rysunku.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 52 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE II: 
Prosimy o informację umożliwiającą wycenę demontażu i montażu instalacji pary w istniejącej kotłowni. Brak wskazań w projekcie. Jaką i w jakiej ilości armaturę pomiędzy rozdzielaczem, a ścianą kotłowni należy wymienić. Prosimy również o przekazanie stosownego rysunku.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 53 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE II: 
Prosimy o wskazanie prac koniecznych do wyceny rozbudowy rozdzielacza zgodnie z dokumentem Przedmiar Robót INSTAL. SANITARNA poz. 4 d.1.1 Rozbudowa rozdzielacza. Brak wskazań w projekcie. Jaką, w jakiej ilości i o jakich parametrach armaturę należy zamontować, jakie i o jakiej charakterystyce pompy należy zamontować.
Odpowiedź: Rozbudowy rozdzielacza w obecnej części nie ma.
Pytanie nr 54 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE II: 
Prosimy o przekazanie rysunku instalacji skroplin na elewacji, które należy zdemontować.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 55 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE II: 
Prosimy o informację umożliwiającą wycenę demontażu instalacji pary w budynku. 

Brak wskazań w projekcie. Brak rysunku z instalacją do demontażu. Ponieważ zdemontowaną armaturę należy przekazać do działu eksploatacji szpitala prosimy o informację jaką i w jakiej ilości armaturę należy zdemontować. Ile i jakiej średnicy rurarz należy zdemontować? Prosimy również o przekazanie stosownego rysunku.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Informacja zawarta w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 56 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE II:

Prosimy o informację umożliwiającą wycenę demontażu węzła pary. Brak wskazań w projekcie. Brak rysunku z instalacją do demontażu. Ponieważ zdemontowaną armaturę należy przekazać do działu eksploatacji szpitala prosimy o informację jaką i w jakiej ilości armaturę należy zdemontować. Ile i jakiej średnicy rurarz należy zdemontować? Jakie i o jakich parametrach urządzenia należy zdemontować? Prosimy również o przekazanie stosownego rysunku.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Informacja zawarta w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 57 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE II: 
Prosimy o wskazanie elementów koniecznych do wyceny prac związanych z modernizacją kanalizacji sanitarnej na poziomie +2 zgodnie z dokumentem Przedmiar Robót INSTAL. SANITARNA poz. 8d.1.1 Prace związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej na poziomie +2. Brak wskazań w projekcie.
Odpowiedź: Elementy są narysowane na rzucie kondygnacji +3 – instalacja wod-kan.
Pytanie nr 58 - Dotyczy instalacji sanitarnych ZADANIE II: 
Prosimy o wskazanie elementów koniecznych do wyceny prac związanych z demontażem istniejącej instalacji freonowej i skroplin na elewacji i dachu budynku. Brak wskazań w projekcie. Prosimy również o przekazanie stosownego rysunku.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Informacja zawarta w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 59 - Dotyczy spraw formalnych zadanie I: 
Prosimy o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew.
Odpowiedź: Uzyskanie decyzji na wycinkę drzewa oraz wycięcie drzewa - część nadziemna jest poza zakresem Wykonawcy.
Pytanie nr 60 - Dotyczy dokumentów Zadanie II: 
Prosimy o udostepnienie pozwolenia na budowę do projektu z 2018r.
Odpowiedź: Decyzja stanowi załącznik do n/n odpowiedzi na pytania dot. treści siwz.
Pytanie nr 61 - Dotyczy spraw formalnych Zadanie I i II: 
Czy pozwolenie na budowę z 2020 roku przewiduje etapowość na zadania nr 1 i nr 2, przedstawiony zakres prac konstrukcyjnych zawiera się w obu zadaniach.
Odpowiedź: Pozwolenie na budowę z 2020 przewiduje etapowość.
Pytanie nr 62

Prosimy o udostepnienie brakujących rysunków architektury dla Zadania II (aneks) o numerach: A-06-01, A-07-02, A-07-03, A-07-09, A-07-10.
Odpowiedź: Rysunki stanowią załączniki do n/n odpowiedzi na pytania dot. treści siwz.
Pytanie nr 63 - Branża Budowlana – pytania: 
- izolacje fundamentów 
- Przedmiar zakłada wykonanie:
	76 d.3
	Izolacje cieplne z płyt styropianowych xps gr. 10 cm pionowe na lepiku bez siatki Numer specyfikacji : STB 01.01
	m2
	20,22

	77 d.3
	Izolacje cieplne z płyt styropianowych xps gr. 15 cm pionowe na lepiku bez siatki Numer specyfikacji : STB 01.01
	m2
	142,67


Legenda do rysunku: np.A-02-02 zakłada wykonanie izolacji na ścianach fundamentowych wg oznaczeń ścian.
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Natomiast rysunek A-01-01  w rzucie piwnicy zakłada, że na ścianie SF1 izolacja styropianem XPS wynosi 15cm (szerokość ściany 39  = 24+15).
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Prosimy o potwierdzenie grubości styropianów XPS przy danych oznaczeniach ścian fundamentowych.
Odpowiedź: Na ścianach SF1 należy wykonać izolację termiczną ze styropianu SPF grubości 15cm.
Pytanie nr 64

W związku z pracami remontowymi na piętrach III i IV nasze pytanie jest następujące:

Czy Inwestor przewiduje udostępnienie do dyspozycji Wykonawcy na czas trwania prac, jeden z dźwigów który jest na późniejszym etapie przewidziany w zakresie do wymiany?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy (na czas trwania prac) jednego dźwigu.
Pytanie nr 65

Prosimy o informacje na temat systemów niskoprądowych istniejących na obiekcie, tj. wskazania producentów/typu/modelu itd.:
1. System Sygnalizacji Pożaru,

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy,

3. Sieć strukturalna,

4. Kontrola Dostępu,

5. Telewizja RTV,

6. Telewizja dozorowa CCTV,

7. System przywoławczy.

Odpowiedź: 
Ad.1. Bosch

Ad.2. Bosch

Ad.3. R&M / Kategoria 6 a 
Ad.4. Roger 

Ad.5. Różni producenci

Ad.6. GeoVizion

Ad.7. Meden Opt.
Pytanie nr 66 - gazy medyczne

Prosimy o potwierdzenie, że koszt i obowiązek wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń wymaganych przez producentów w celu utrzymania gwarancji będzie obciążał Dostawcę.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 67 - gazy medyczne

Prosimy o potwierdzenie, że koszt bieżącej konserwacji oraz koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych będzie obciążał Zamawiającego. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 68 - gazy medyczne

Prosimy o potwierdzenie, że koszt materiałów wykorzystywanych podczas prac serwisowych będzie obciążał Zamawiającego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 69 - gazy medyczne

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem postępowania nie jest objęta dostawa źródeł gazów medycznych zarówno dla Zadania 1 jak i dla Zadania 2.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 70 - gazy medyczne

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem postępowania nie jest objęta modernizacja istniejących źródeł gazów medycznych zarówno dla Zadania 1 jak i dla Zadania 2.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 71 - gazy medyczne

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać nowy pion od poziomu piwnicy do IV piętra (1xO2, 1xA, 1xVAC).
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 72 - Zadanie 1
Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy i montażu Tablic Poboru Gazów Medycznych zamiast podtynkowych punktów poboru gazów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał dostawy i montażu Tablic Poboru Gazów Medycznych zamiast podtynkowych punktów poboru gazów medycznych.
Pytanie nr 73 - Zadanie 1
Czy Zamawiający potwierdza, że w modernizowanym oddziale Gastroenterologii nie będą montowane panele nadłóżkowe?

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 74 - Zadanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że postępowaniem objęta jest dostawa i montaż paneli przyłóżkowych oraz kolumn medycznych.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 75 - Zadanie 2
Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy i montażu Tablic Poboru Gazów Medycznych zamiast podtynkowych punktów poboru gazów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał dostawy i montażu Tablic Poboru Gazów Medycznych zamiast podtynkowych punktów poboru gazów medycznych.
Pytanie nr 76 - Zadanie 2
W opisie do projektu gazów medycznych napisane jest, że projektowaną instalację tlenu należy włączyć do istniejącej skrzynki zlokalizowanej na poziomie parteru, natomiast skrzynka ta na rzutach wrysowana jest na poziomie piwnicy. Prosimy o wskazanie na którym poziomie znajduje się skrzynka do włączenia instalacji tlenu.
Odpowiedź: Skrzynka znajduje się na poziomie piwnicy, zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Pytanie nr 77 - Zadanie 2
Ze względu na specyfikę oddziału, czy Zamawiający będzie wymagał zamontowania w salach OIOM i izolatce dodatkowych Sygnalizatorów Stanu Gazów Medycznych (w sumie 5 szt.)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zamontowania dodatkowych Sygnalizatorów Stanu Gazów Medycznych.
Pytanie nr 78 - Zadanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującymi wymaganiami do kolumn medycznych i paneli przyłóżkowych jest dokument „Specyfikacja kolumny i paneli” znajdujący się w folderze ANEKS 2020r. do PROJEKTU z 2018.
Odpowiedź: Obowiązujące wymagania do kolumn medycznych i paneli przyłóżkowych zawarte są w aneksie z 2020r. – plik „specyfikacja kolumn i paneli.pdf”.
Pytanie nr 79 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny zasilające z możliwością montowania gniazd gazowych i elektrycznych tylko  na ścianach bocznych (prawej i lewej)?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 80 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania: „Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni stosunku do osi wzdłużnej głowicy”? Jest to parametr wskazujący na jednego producenta, który z znacznym stopniu uniemożliwia zaoferowanie Zamawiającemu produktów o parametrach równoważnych bądź lepszych.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 81 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny o obciążeniu 150kg dla każdej z kolumn?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 82 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu głowic z możliwością malowania na kolor z palety RAL?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 83 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicy o wysokości 1200 mm – strona Monitorująco-Wentylacyjna i Strona Infuzyjna?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 84 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z gniazdami elektrycznymi i bolcami ekwipotencjalnymi rozmieszonymi jedne pod drugimi?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 85 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z półkami o wymiarach 605x455mm?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 86 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania wyposażenia kolumny w schowek na nadmiar kabli? Jest to parametr wskazujący na jednego producenta, który z znacznym stopniu uniemożliwia zaoferowanie Zamawiającemu produktów o parametrach równoważnych bądź lepszych.
Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje ze schowka na nadmiar kabli, pod warunkiem montażu innego systemu do przechowywania nadmiaru kabli.
Pytanie nr 87 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z półką montowaną na wysięgniku o wymiarach 300x300mm?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 88 - Kolumny medyczne
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania: „2x pozioma znormalizowana szyna nośna o dł.350-400mm mocowana pod konsolą”? A w zamian będzie wymagał 3 szyn mocowanych wzdłuż kolumny (2 z przodu i 1 z tyłu)?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 89 - Panele przyłóżkowy pionowy jednostanowiskowy
Czy Zmawiający dopuści do postępowania pionowy panel z dwiema rurami montażowymi rozmieszonymi po lewej i prawej stronie panela? Rozwiązanie takie jest bardziej funkcjonalne i wygodne niż zastosowanie jednej rury montażowej znajdującej się na froncie panela.
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 90 - Panele przyłóżkowy pionowy jednostanowiskowy
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pionowy panel z rurami montażowymi o nośności 100kg każda?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 91 - Panele przyłóżkowy pionowy jednostanowiskowy
Czy Zamawiający dopuści do postępowania panel o szerokości 324mm?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 92 

Prosimy o wskazanie jaki zakres prac dotyczących balustrad zewnętrznych na piętrze I i II należy uwzględnić w wycenie, ze względu na wykonanie ramy pod fasadę samonośną?
Odpowiedź: Należy wykonać prace w zakresie niezbędnym do zachowania warunków bezpieczeństwa.
Pytanie nr 93 

Prosimy o potwierdzenie , że warstwy posadzki balkonu nad parterem pozostają niezmienione i nie podlegają pracom renowacyjnym ani rozbiórkowym.  
Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem na całej długości należy wykonać szczelną warstwę z papy termozgrzewalnej z welonem z folii aluminiowej od strony zewnętrznej.
Pytanie nr 94 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu wykonania folii kubełkowej na fundamentach. Wg opisu do rysunku A-01-01, folia kubełkowa występuje tylko przy fundamencie SF3.

Odpowiedź: Folię kubełkową należy wykonać na wszystkich ścianach fundamentowych na styku budynek/grunt, do poziomu terenu przy budynku.
Pytanie nr 95 

Prosimy o uszczegółowienie rozwiązania ocieplenia na murze oporowym. Izolacja bez opisu pojawia się na przekroju C-C, brak wysokości, grubości styropianu, wykonania warstw wykończeniowych. Ponadto brak takiego rozwiązania na rzucie piwnicy rys.A-01-01, prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania ocieplenia we wskazanym miejscu.
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Odpowiedź: Izolację termiczną należy wykonać jak dla pozostałych cokołów ze styropianu XPS gr. 15cm λ ≤ 0,035 W/mK. Warstwy wykończeniowe: siatka zbrojeniowa wtopiona w warstwę klejową i tynk zgodnie z opisem na rysunku elewacji. Spód izolacji nie wyżej niż na rzędnej -1,25.
Pytanie nr 96 - Projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 2 podpunkt 5 w następujący sposób : „Wykonawca zapoznał się z placem budowy, istniejącym uzbrojeniem terenu, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i oświadcza, że:
-
nie ponosi odpowiedzialności za  nieprzewidywalne, niepomyślne warunki gruntowe, tj. min.: naturalne, wytworzone przez człowieka warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody (np. instalacje, niewybuchy, pozostałości fundamentów itp.) i zanieczyszczenia włączając w to warunki podpowierzchniowe i hydrologiczne, które nie zostały ujawnione lub istotnie odbiegają od warunków wskazanych w przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej lub podczas dokonywania wizji lokalnej;

-
nie ponosi odpowedzialności za błędy, braki lub pominięcia dokumentacji projektowej, których pomimo dołożenia należytej staranności oczekiwanej od wykonawcy robót budowlanych nie wykrył podczas sporządzania oferty, nie będąc odpowiedzialnym za kompletność i prawidłowość dokumentacji projektantem.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 97 - Projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje usunięcie paragrafu 3 [Wynagrodzenie] punktu 1 i 2 ostatnie zdania fragmentu: „wszelkie inne niezbędne prace, konieczne do wykonania zadania (np. wynikające z technologii robót) w całości?

Zgodnie bowiem z orzeczeniem KIO z dnia 27 sierpnia 2019 roku o sygn. akt. 1555/19 Zamawiający, w celu wyeliminowania niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia, ma obowiązek jednoznacznie i wyczerpująco opisać przedmiot zamówienia na tyle na ile jest to możliwe. Zamawiający nie może przenosić na wykonawców ryzyka związanego z prawidłową wyceną przedmiotu zamówienia w ofercie, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie można prawidłowo wycenić ryzyka, którego nie można w pełni zidentyfikować. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż zapis o wykonaniu: „…wszelkich innych niezbędnych prac…” również do takiej kategorii należy. Ponadto zwrócić uwagę należy na to, że wydatkowanie środków publicznych powinno być racjonalne. Zamawiający formułując postanowienia w opisany powyżej sposób zmusza Wykonawców do kalkulowania w cenę zamówienia, kosztu wszelkich innych prac, które być może w ogóle nie wystąpią.
Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na zapytanie nr 25. 
Pytanie nr 98 - Projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje uzupełnie paragrafu 3 [Wynagrodzenie Wykonawcy] poprzez dodanie zapisu/punktu umożliwiającego waloryzację wynagrodzenia umownego o jakiekolwiek wskaźnik rekompensujący Wykonawcy ewentualny wzrost cen materiałów i usług?
Odpowiedź: Porównaj odpowiedzi na zapytania nr 19 i 20. 
Pytanie nr 99 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 10 [Zmiana zapisów umownych] punkt 2.1 popdpunkty c) poprzez dodanie możliwości zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wystąpinia okolicznosci tam wskazanych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 100 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 12 [Odstąpienie od umowy] poprzez usunięcie następujacego fragmentu punktu 3 podpunkt a) „nienależycie wykonuje którekolwiek z zobowiązań umownych”?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe brzmienie paragrafu 12 ust. 3 projektu umowy, niemniej dokonujemy zmiany brzmienia ust. 4 na następujący:

„ust. 4 Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga uprzedniego, pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, aby w określonym, odpowiednim do okoliczności terminie usunął naruszenia, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszeń”.
Pytanie nr 101 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje udostępnienie wykonawcom treści umowy nr BFI/SK/85112/6220/76/718 z dnia 28.08.2014 roku zawartej pomiędzy Zamawiającym a Ministerstwem Zdrowia?

Odpowiedź: Niniejsza umowa nie stanowi części dokumentacji przetargowej o sygnaturze PN 16/20.
Pytanie nr 102 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 7 [Odbiory przedmiotu umowy] punkt 3 poprzez umożliwienie dokonania odbiorów pomimo istnienia drobnych nieistotnych wad? Istniejące we wzorze umowy postanowienia dotyczące odbioru należy uznać za sprzeczne z obowiązkiem Zamawiającego do odbioru obiektu, który wynika jednoznacznie z art. 647 KC, gdyż de facto pomimo wykonania przez Wykonawcę robót, Zamawiający ich nie odbierze ze względu na nieistotne wady lub usterki. Takie stanowisko jest sprzeczne z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych . Przykładowo w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r. o sygn. V CSK 99/07 Sąd Najwyższy uznał, że Budynek wzniesiony zgodnie z tymi wymaganiami, o ile projekt nie miał istotnych wad, nadaje się do użytkowania, natomiast ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania budynku zwykłego użytku naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do art. 637 i art. 638 k.c., ale to uprawnienie inwestora nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za budynek wzniesiony zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej”. Z kolei, Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 12 października 2016 r. o sygn. I ACa 138/16, uznał, że „odbiór robót nie jest uzależniony od tego, czy są one całkowicie wolne od wad. Inwestor może skutecznie dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepisy art. 637 i art. 638 k.c., jednak to jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej”. 
Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na zapytanie nr 1.
Pytanie nr 103 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 11 [Kary umowne] poprzez ustanowienie zdefiniowanych w tym punkcie kar umownych w kwocie netto? Zwracamy uwagę na to, że kary umowne, pełnią funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za poniesione straty i nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlegają opodatkowaniu.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 104 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 11 [Kary umowne] Warunków Umownych poprzez ustanowienie całkowitego limitu kar umownych wynikajacych z jakiegokoliwek tytułu przewidzianego umową na poziomie 10% wynagrodzenia umownego netto?

Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na zapytanie nr 13.
Pytanie nr 105 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 9 [Kary umowne] poprzez dodanie nowego postanowienia umownego ustanowiajacego limit odpowiedzialności odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy (z wyłaczeniem winy umyślnej) na poziomie 100% wynagrodzenia umownego netto?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 106 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 9 [Kary umowne] poprzez obniżenie zawartych w punkcie 1.2, 1.3, 1.4 oraz punkcie 5 ustanowionych na rażąco wysokim pozimie kar do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany brzmienia paragrafu projektu umowy dotyczącego kar umownych (nr 13 omyłkowo nazywany przez pytającego 9) w zakresie punktów 1.2, 1.3 oraz 1.4 poprzez zakreślenie ich wysokości na poziomie metrum 0,1%. 

Zamawiający nie dokonał modyfikacji zapisów kar umownych w zakresie paragrafu 13 ust. 5. 
Pytanie nr 107 - Projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 18 punkt 4 poprzez wydłużenie czasu reakcji z „24 godzin” do: „48 godzin” oraz z; „72 godzin na 180 godzin”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 108 

Instalacje gazów medycznych - W Projekcie Wykonawczym oraz w wielu towarzyszących mu dokumentach dotyczących instalacji gazów medycznych (np. zadanie nr 2 - opis do projektu, pkt 7, str. 7) ujęto nieprawdziwy zapis: „Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, (…) poniższe komponenty, materiały, półprodukty i urządzenia występujące w instalacji gazów medycznych muszą posiadać niezależny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklarację zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

- Rury i złączki do gazów medycznych, klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 

- Punkty poboru gazów medycznych, klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 

- Strefowe zespoły kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 

- Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa IIb w zależności od typu gazów. 

Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć Wykonawca. 

W związku ze zmianą ustawy o wyrobach medycznych, Wytwórca instalacji gazów medycznych nie może dokonać oceny zgodności wyżej wymienionych wyrobów, jeżeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych wyrobów. 

Niniejszą ocenę zgodności dla wyrobów medycznych klasy I wykonuje bez udziału jednostki notyfikowanej dla klas IIa/IIb i III przy udziale jednostki notyfikowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. Potwierdzeniem wykonania oceny zgodności dla w/w wyrobów dla klasy IIa i IIb jest wydanie przez jednostkę notyfikowaną certyfikatu CE z numerem jednostki wraz z załącznikiem i listą wyrobów objętych oceną zgodności.”

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r., dotyczącą m. in. zmiany treści Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., dokonano modyfikacji art. 3 ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie:

„2. Przepisów ustawy nie stosuje się do komponentów i półproduktów przeznaczonych przez ich wytwórców do wytwarzania wyrobów, z wyjątkiem komponentów i półproduktów przeznaczonych przez ich wytwórców SPECJALNIE do:

1) wytwarzania wyrobów wykonanych na zamówienie;

2) instalacji gazów medycznych i próżni.”.

Dodatkowo w piśmie z dnia 30.06.2016 r., adresowanym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (w skrócie: URPLWMiPB) do importera rur miedzianych, mających swoje przeznaczenie MIĘDZY INNYMI do instalacji gazów medycznych i próżni, Prezes URPLWMiPB zawarł poniższy tekst:

„Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.) przepisy tej ustawy stosuje się tylko do tych komponentów i półproduktów, które są SPECJALNIE przeznaczone przez ich wytwórców do instalacji gazów medycznych i próżni.

Ponieważ wskazane w Pana piśmie rury miedziane są wytwarzane przez ich wytwórcę zgodnie z normą EN 13348 „Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”, to mogą być one przeznaczone przez wytwórcę specjalnie do instalacji gazów medycznych i próżni. Jeżeli takie przeznaczenie wynika z oznakowania, instrukcji użytkowania lub materiałów promocyjnych ww. rur, to stosuje się do nich przepisy ww. ustawy, w tym dotyczące powiadomienia Prezesa Urzędu przez dystrybutora o wprowadzeniu tych rur na terytorium Polski.

Jeżeli elementy konstrukcyjne instalacji gazów medycznych i próżni, takie jak na przykład rury, śruby, złączki, nie są przeznaczone przez ich wytwórców SPECJALNIE do instalacji gazów medycznych i próżni, to nie stosuje się do nich przepisów ww. ustawy.

Ponadto w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej 4 maja 2016 r. Prezes Urzędu informuje, że wytwórcy instalacji gazów medycznych i próżni nie mają obowiązku stosowania w swoich wyrobach wyłącznie komponentów i półproduktów przeznaczonych SPECJALNIE do takich instalacji, natomiast jako wytwórcy wyrobów medycznych są odpowiedzialni za dobór odpowiednich elementów instalacji gwarantujących jej prawidłowe i bezpieczne działanie i przeprowadzenie w tym zakresie ich oceny zgodności.”.

W związku z powyższym rury, które NIE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE przeznaczone do instalacji gazów medycznych i próżni, ale zostały wyprodukowane zgodnie z EN 13348, mogą być użyte do tego celu i NIE MUSZĄ BYĆ odrębnymi wyrobami medycznymi (tj. nie stosuje się do nich przepisów Ustawy o Wyrobach Medycznych). Dopiero wytwórca systemu rurociągowego do gazów medycznych i próżni po jego wytworzeniu, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności, oznakuje go numerem seryjnym i wystawi do niego deklarację zgodności EC, która uczyni jeden wyrób medyczny ze wszystkich komponentów i półproduktów wykorzystanych do wytworzenia danego systemu.

Dodatkowo, w tekście adresowanym przez Prezesa URPLWMiPB zawarto zapis, że złączki, które nie są SPECJALNIE przeznaczone do instalacji gazów medycznych i próżni, również nie muszą być odrębnymi wyrobami medycznymi i można je stosować przy wytwarzaniu systemu rurociągowego do gazów medycznych i próżni pod warunkiem, że zgodnie z EN ISO 7396-1:2016, zostały wyprodukowane zgodnie z EN 1254-1 lub 1254-4.

W związku z powyższym proszę o korektę wielokrotnie powielanych (opisy do projektów, STWiOR, przedmiary robót – dla obu zadań) błędnych zapisów na zgodne z prawem, tj. dopuszczające również komponenty i półprodukty niebędące osobnym wyrobem medycznym, do użycia przy wytwarzaniu systemów rurociągowych od gazów medycznych i próżni przez jego wytwórcę.
Odpowiedź: Zgodnie z przytoczonym pismem od URPLWMiPB "natomiast jako wytwórcy wyrobów medycznych są odpowiedzialni za dobór odpowiednich elementów instalacji gwarantujących jej prawidłowe i bezpieczne działanie i przeprowadzenie w tym zakresie ich oceny zgodności". Rury i złączki do gazów medycznych są wyrobami medycznymi klasy IIa, a w niniejszej klasie ocena zgodności przeprowadzona jest przy udziale jednostki notyfikowanej wydającej po ocenie zgodności certyfikat zgodności CE. Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w/w interpretacją wymaga rur i złączek do gazów medycznych w formie wyrobu medycznego odpowiedniej klasy i potwierdzenia przeprowadzenia oceny zgodności w/w wyrobu w formie certyfikatu CE jednostki notyfikowanej oraz deklaracji zgodności wytwórcy.
Pytanie nr 109 

Instalacje gazów medycznych – w STWiOR (pkt. 5.3) do obu zadań zawarto błędne zapisy o treści: „Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań, wykonywania i analiz projektów, wykonawców instalacji są firmy posiadające certyfikat z ISO 13485 odnośnie uprawnień oraz zgodności z ISO 9001:2000 odnośnie zarządzania jakością” (STWiOR, zadanie nr 2).

Norma PN-EN ISO 7396-1:2016 w punkcie 11.1 wymienia jedynie jako PRZYKŁAD normę ISO 9001 (i to w nowszym wydaniu niż przywoływana) i nie narzuca wymogu jej wdrożenia przez wytwórców systemów rurociągowych do gazów medycznych i próżni. Powszechnie wiadomo też, że to norma ISO 13485 stanowi wdrożenie do odpowiednich procesów zarządzania jakością dla wytwórców niniejszych systemów. W związku z powyższym wnoszę o usunięcie błędnych zapisów z STWiOR dla obu zadań.
Odpowiedź: W przypadku błędnych zapisów Zamawiający będzie wymagał wykonania zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 110 

Instalacje gazów medycznych – w dokumentacji projektowej dla obu zadań nie ujęto zewnętrznych systemów alarmów klinicznych, które znajdowałyby się poza skrzynkami zaworowymi, tj. na salach dla których niezbędny byłby montaż takich systemów. Czy w związku z powyższym Zamawiający wniesie poprawki w dokumentacjach projektowych w tym zakresie - dla obu zadań?
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 111 – dotyczy SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA- aktualny

MD -Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści Myjnię- dezynfektor do kaczek i basenów opisaną poniżej?

	Lp.
	OPIS

	1. 
	Myjnia-dezynfektor  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej basenów, kaczek oraz innych pojemników szpitalnych.

	2. 
	Komora łatwa do utrzymania w czystości, odporna na środki myjąco – dezynfekujące stosowane w szpitalu

	3. 
	Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 DIN 1.4301, głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanie ułatwiające samooczyszczenie i samodezynfekcję komory.

	4. 
	Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie. Podwójne ścianki drzwi komory z izolacją dźwiękową i termiczną. Zastosowana uszczelka gwarantuje paroszczelność. Blokada drzwi podczas trwania procesu - zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas całego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji a także podczas przerw w zasilaniu

	5. 
	Uchwyt do naczyń szpitalnych mocowany jest do drzwi komory. Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi. Uchwyty uniwersalne, łatwe do wymiany, przystosowane do rodzaju używanych naczyń. Jednorazowo nie mniej niż: basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki szpitalne.

	6. 
	Ułożenie naczyń w uchwycie zapobiegające rozlaniu zawartości naczyń poza komorę.

	7. 
	Wytwornica pary wbudowana w urządzenie, pracuje na wodzie surowej; wyposażona w system zapobiegający zakamienieniu.

	8. 
	System dysz myjących dających strumień o różnej intensywności, zapewniających skuteczne mycie basenów i kaczek. Dysze samoczyszczące; po zakończeniu procesu mycia służą do dezynfekcji termicznej parą.

(Minimum 10 dysz, w tym 5 dysz rotacyjnych)

	9. 
	Urządzenie do automatycznego opróżniania całości wody  na końcu każdego cyklu z pompy wody, zbiornika wody oraz rur w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wewnątrz urządzenia zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.1 i 5.5.1.1

	10. 
	Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe: krótki, normalny, intensywny. 

	11. 
	Wymiary zewnętrzne: (+/- 50 mm)

Szerokość: 450 mm

Głębokość: 500 mm

Wysokość: 1500 mm

	12. 
	Optyczne i akustyczne informowanie o usterkach

	13. 
	Automatyczne włączanie stanu „czuwania” dla zmniejszenia zużycia energii.

	14. 
	Wartość aktualna i docelowa współczynnika A0 jest wyświetlana na wyświetlaczu

	15. 
	Zintegrowany proces dezynfekcji naczyń szpitalnych, komory myjącej i dysz

	16. 
	System samooczyszczania. Automatyczna dezynfekcja co 24h jeśli urządzenie  nie jest używane.

	17. 
	Pompa dozująca zmiękczacz  wraz z monitorowaniem poziomu w zbiorniku i regulacja dozowania wykonywana z panelu sterowania. Elektryczne urządzenie sterujące sygnalizujące wyciek cieczy z pompy.

	18. 
	Podłączenie zimnej i ciepłej wody 3 / 4''  G wraz z filtrami i zaworem odcinającym.

	19. 
	Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe DN 100

	20. 
	Panel sterowania z 40-znakowym wyświetlaczem LCD pokazującym wybrany program, obecną temperaturę  mycia w komorze w trakcie cyklu,
różne fazy cyklu, alarmy i wartość "A0"

	21. 
	Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54 dB

	22. 
	Przycisk RESET – przywracający funkcje urządzenia po przestoju spowodowanym przez alarm.

	23. 
	W wyposażeniu myjni złącze do podłączenia do dowolnego komputera w celu aktualizacji oprogramowania, pobrania pamięci cykli i statystyki błędów, zarządzania automatyczna diagnostyką, a także do ciągłego monitorowania funkcji higienicznych podczas cyklu.


Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający odstępuje od wymaganego wymiaru zewnętrznego dotyczącego wysokości dla tych urządzeń.
Pytanie nr 112 – dotyczy SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA- aktualny

Med4 - Stelaż do worków foliowych

Czy Zamawiający dopuści stelaż do worków foliowych o poniższych parametrach?

	1. 
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka

	2. 
	Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę

	3. 
	Pojemność worka 120l

	4. 
	Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem

	5. 
	Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

	6. 
	Szerokość: 405 mm 

	7. 
	Głębokość: 520 mm 

	8. 
	Wysokość: 860 mm 


Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 113 – dotyczy SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA- aktualny

Med4a - Stelaż do worków foliowych

Czy Zamawiający dopuści stelaż do worków foliowych o poniższych parametrach?

	9. 
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka

	10. 
	Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę

	11. 
	Pojemność worka 120l

	12. 
	Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem

	13. 
	Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

	14. 
	Szerokość: 405 mm 

	15. 
	Głębokość: 520 mm 

	16. 
	Wysokość: 860 mm 


Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 114 – dotyczy SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA- aktualny

K4 -Taboret bez oparcia

Czy Zamawiający dopuści taboret bez oparcia opisany poniżej?

	1. 
	Podstawa oraz obręcz pod nogi wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

	2. 
	Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm (+/- 5 mm)

	3. 
	Siedzisko fotela okrągłe pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim 

	4. 
	Średnica podstawy: 610 mm (+/- 5 mm)

	5. 
	Średnica siedziska: 350 mm (+/- 5 mm)

	6. 
	Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 640-840 mm ( +/- 5 mm)

	7. 
	Fotel bez podłokietników i oparcia


Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 115 - dotyczy wyposażenia oddziałów szpitala – trwale związanych z budynkiem, dotyczy paneli nadłóżkowych:

Czy Zamawiający dopuści pionowe panele nadłóżkowe, których szerokość panelu mieści się w zakresie do 300mm? Jest to niewielka różnica w wymiarze wymaganym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 116 – dotyczy SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA- aktualny

LMed1- chłodziarka farmaceutyczna na leki, podblatowa, poj. ok.150 litrów, drzwi przeszklone

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o wymiarach zewnętrznych 597x615x825 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 117 – dotyczy SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA- aktualny

LMed1- chłodziarka farmaceutyczna na leki, podblatowa, poj. ok.150 litrów, drzwi przeszklone

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia chłodziarki farmaceutycznej z drzwiami przeszklonymi czy pełnymi?
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga dostarczenia chłodziarki z drzwiami przeszklonymi. 
Pytanie nr 118
Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie zakończenia robót Zadania I tj. 11.12.2020r. w przypadku przekazania placu budowy  w terminie po 10.08.2020? Jeśli tak to czy Zamawiający przesunie termin zakończenia robót Zadania I adekwatnie do przesunięcia terminu rozpoczęcia  (przekazanie placu budowy).
Odpowiedź: Tak, termin ten został określony w Informacji o zmianie treści siwz na podst. art. 38 ust. 4 Pzp z dnia 01.07.2020 r. zamieszczonej na stronie www. Zamawiającego.
Pytanie nr 119
Prosimy o potwierdzenie , że elementy (belki, słupy, ściany oraz stropy )wchodzące w zakres wykonania konstrukcji przybudówki od poziomu dachu nad parterem należy wykonać w terminie do 29.10.2021.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 120
Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź: Tak, termin ten został określony w Informacji o zmianie treści siwz na podst. art. 38 ust. 4 Pzp z dnia 01.07.2020 r. zamieszczonej na stronie www. Zamawiającego.
Pytanie nr 121
Prosimy o potwierdzenie materiału do wykonania ścian zewnętrznych i wewnętrznych dla zadania nr 1. Przedmiar opisuje wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM 25cm, natomiast legenda do rysunków oraz opis do projektu cegłę wapienno-piaskową gr. 24cm.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 122
Prosimy o potwierdzenie, iż system asekuracji na dachu SD2 jest objęty wyceną.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 123
Prosimy o potwierdzenie, iż warstwę wykończeniową dachu SD3 należy wykonać wg opisu legendy do rysunków, czyli:    
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Przedmiar zakłada wykonanie warstwy wierzchniej z : Otoczaki, kolor biały 10-20 mm np. Kamień Thasos Biały Otoczak lub równoważny grubość 5cm Numer specyfikacji : STB 01.01

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 124
Prosimy o potwierdzenie wykonania dachu SD4 zgodnie z legendą do rysunków:

[image: image7.jpg]'SD4_dach plaskina lokko u.mmm

pokiycle dachu RE30 zgadnie 2
“paps werzamiego yclydo

e o Tyt mm‘usss na
osnowe kompozyiou. g Smm
“paga pockiadowa do ORI Welowarstwouyeh, o
sZonel oapormosc a dziaone agna, Zgrzevaina.
ovans, s canoekompcayiove) 2 s
plarka PR <0.022 Vim W spacku 2. i Toem

B S ——




Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 125
Prosimy o podanie parametrów, albo przekazanie kart katalogowych :

-wentylatorów zadanie I i II, 

-agregatów freonowych do central wentylacyjnych, 

-pomp do instalacji CT zadanie II,

- kratki wentylacyjne w salach OIOM NW3,

- anemostat wraz ze skrzynką w salach OIOM

- klimatyzatorów i układu VRV w zadaniu II,

- zespół pompowo – mieszający do centrali z pompą – zadanie I 

Odpowiedź: Parametry urządzeń zawarto w projekcie – informacje niezbędne do doboru urządzeń znajdują się na rysunkach i w opisie.
Pytanie nr 126
Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana instalacja ZW, w przedmiarze jest rura wielowarstwowa, natomiast w opisie miedź.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 127
Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana instalacja CWU i CYR, w przedmiarze jest rura PE-RT-AL-PE-RT, natomiast w opisie PP stabi z włóknem szklanym.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 128
Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana instalacja CO, w przedmiarze jest rura stalowa, natomiast w opisie PP stabi.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 129
W PW do zadania I na rys IWK03 jest zapis „wymiana hydrantu na nowy..” natomiast w przedmiarze do zadania I nie jest to ujęte.
Odpowiedź: Zadanie należy realizować zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 130
W opisie do projektu na str. 17 zadanie I jest zapis: ”pomieszczenia piwnicy w których będą likwidowane okna – została zaprojektowana wentylacja wywiewna realizowana za pomocą wentylatora kanałowego”, natomiast w części rysunkowej nie ma tam wentylacji. Prosimy o informację czy należy zrobić tam wentylację, jeśli tak to prosimy o przekazanie dokumentacji.

Odpowiedź: Załączamy korektę rysunku IW 01 Rzut piwnicy – instalacja wentylacji.
Pytanie nr 131
W opisie do projektu na str. 17 zadanie I jest zapis:” przed oddaniem do użytkowania należy kanały oraz wszelkie elementy instalacji wentylacji oczyścić i wydezynfekować” – brak takiej pozycji w przedmiarze, prosimy o informację czy ma to być ujęte?

Odpowiedź: Zadanie należy realizować zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 132
W opisie do projektu na str. 16 zadanie I jest zapis odnośnie skrzynek rozprężnych do nawiewników i wywiewników: „skrzynki izolowane tak jak instalacja” czyli należy je zaizolować wełną o gr 40 mm??? Czy tak jak to jest głównie wykonywane : skrzynki wywiewne bez izolacji, skrzynki nawiewne izolowane kauczukiem wewnątrz 6 mm?

Odpowiedź: Zadanie należy realizować zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 133
W zadaniu II jest wykonanie nowego rozdzielacza w kotłowni na cyrkulacji , zdjęcie, które jest zamieszczone w dokumentacji przedstawia stan istniejący, natomiast będzie wykonywana rozbudowa tego rozdzielacza  podczas budowy onkologii dziecięcej. Pytanie, czy w wycenie należy przyjąć większy rozdzielacz i armaturę do tych dodatkowych nitek cyrkulacji? Jeśli tak, to prosimy o przekazanie dokumentacji zawierającej te elementy.
Odpowiedź: Tak, należy przewidzieć rozbudowę tego rozdzielacza dla potrzeb budynku onkologii. Dodatkowo kompletną armaturę wraz z pompą  należy wykonać identyczną jak zostałą zaprojektowana dla „nitki” budynku bloków operacyjnych.
Pytanie nr 134
Na rys IWK01 zad. I – jest zaznaczone włączenie instalacji podposadzkowej do istniejącej instalacji, prosimy o informację czy jest to studnia? Czy jest jakaś dokumentacja archiwalna dotycząca istniejącej kanalizacji ? czy Inwestor zgadza się na montaż ewentualnej przepompowni, tak jak to jest zapisane???

Odpowiedź: Jest to właz rewizyjny – Inwestor dopuszcza wykonanie pompy odwadniającej posadzkę w wentylatorowni i odprowadzającej wodę ze zlewu w ww. pomieszczeniu.
Pytanie nr 135
Prosimy o informację, czy wszystkie piony wodne zawierają cyrkulację? Co w przypadku jeśli natrafimy na pion bez cyrkulacji??

Odpowiedź: Wszystkie piony powinny posiadać cyrkulację, w przypadku pionu bez cyrkulacji należy ją doprowadzić.
Pytanie nr 136
W opisie do projektu jest zapis: „należy wymienić istniejące tranzyty instalacji wodnej na nowe przy zachowaniu średnicy wewnętrznej (taka sama lub większa)” – prosimy o określenie na tym etapie średnic, czy mają być te same co w przedmiarze??

Na wizji lokalnej część instalacji tranzytowej w piwnicy jest wykonana stosunkowo niedawno – materiał PP, natomiast część jest stara, czy należy wszystkie tranyty wymienić, prosimy o podanie dokładnej ilości – średnic i mb do wymiany.
Odpowiedź: Wykonawca na podstawie wizji wycenia wartość wymiany.
Pytanie nr 137
Prosimy o informację na temat wyłączeń mediów, na jaki okres  i w jakim terminie możemy wyłączyć instalacje CO , ZW, CWU, CYR?

Odpowiedź: Wszystkie wyłączenia mediów należy bezpośrednio uzgadniać z Działem Eksploatacji i Inwestycji Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji.
Pytanie nr 138
Na rysunku wentylacji jest zapis :” stosować łuki i kolana z kierownicami przepływu” – rozumiemy , że dotyczy to większych przekrojów, prosimy o informację od jakiego przekroju należy to stosować.
Odpowiedź: Dotyczy większych przekrojów zgodnie z normą.
Pytanie nr 139
Na rysunku IWK 01 jest zapis „wszystkie przejścia przez strop wykonać jako przejścia ppoż” prosimy o potwierdzenie, że chodzi o wszystkie nowobudowane instalacje.

Odpowiedź: Wszystkie tzn. nowobudowane, wymieniane oraz istniejące.
Pytanie nr 140
Wg rys IS01 należy w budynku głównym wymienić wszystkie piony instalacji wody wraz z ich izolacją. Czy dotyczy to tylko pionów cyrkulacji , czy także CWU i ZWU? Jeśli tak , to prosimy o podanie ilości metrów i średnic.
Odpowiedź: Dotyczy wszystkich pionów – zw, cwu, cyrkulacja.
Pytanie nr 141
Rysunek IS01 podaje ilość pionów w budynku głównym jako 22 sztuki, natomiast w opisie jest podana ilość 19. Przedmiar nie określa ilości pionówa. z zaworami dn 15. Która wartość jest prawidłowa.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 142
Wg opisu zawory regulacyjne mają być wyposażone w termometry, na rysunku widać, że mają być zamontowane dodatkowe termometry. Czy należy podwójnie zamontować termometry? Prosimy o podanie przykładowego termometru z AH do montażu na rurociągu.
Odpowiedź: Zawory z termometrami.
Pytanie nr 143
Wg rysunku na odejściach od rozdzielaczy należy zamontować rotametr lub przepływomierz z AH. Prosimy o podanie parametrów technicznych – na jakie przepływy należy dobrać ratametry, jaka dokładność pomiaru oraz jaka jest maksymalna temperatura cieczy.
Odpowiedź: Przepływ od 0 – 5l/s dokładność – 0,01l/s max temperatura 90st.
Pytanie nr 144
Prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza montaż termometrów przylgowych?

Odpowiedź: Preferowane są termometry z czujnikiem zanurzonym w cieczy,  w przypadku brtaku takich produktów na rynku wraz z odpowiednimi domunetami zezwalającymi na ich zastosowanie  Zamawiający dopuści termometry przylgowe.
Pytanie nr 145
Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie, czy w związku z COVID-19 został zaktualizowany kosztorys inwestorski, a także jakie okoliczności związane z COVID-19 Zamawiający uwzględnił w szacowaniu wartości zamówienia, a które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty?
Uzasadnienie:

W umowach o zamówienie publiczne decydujący powinien być moment złożenia oferty – moment kalkulacji ceny ofertowej. Z kolei Zamawiający szacował wartości zamówienia na moment wszczęcia postępowania (przed epidemią). Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zaś zgodnie z przepisem art. 29 ust.1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Od momentu wszczęcia postępowania został wprowadzony stan epidemii ze wszystkimi konsekwencjami, ograniczeniami, itd. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Z kolei ust. 2. Stanowi, że jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Odpowiedź: Tak, kosztorys został zaktualizowany. 
Jednocześnie nadmieniamy, że zapytanie nie dotyczy treści SIWZ. Niemniej Zamawiający podaje, że ustalenie wartości zamówienia zostało dokonane zgodnie z art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), nie zawierają zasad aktualizowania kosztorysów inwestorskich. Nadto wartość szacunkowa zamówienia ma wpływ wyłącznie na wybór miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu i tego czy procedura będzie prowadzona jako „unijna” czy „krajowa”. Tym samym aktualizacja kosztorysu w związku z COVID-19 nie jest czynnością wymaganą w tym przypadku i nie ma wpływu na czynności wykonawcy związane z przygotowaniem oferty.
Pytanie nr 146
Prosimy o zmianę Pkt 1.4.7. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ST-01.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (s. 24) w ten sposób, że:

1) pierwsze zdanie pkt 1.4.7. (Ochrona własności publicznej i prywatnej) ulegnie zmianie w ten sposób, że będzie miało następujące zmienione brzmienie:

„Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych, takie jak rurociągi, kable, itp. wynikających z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego”.

2) ulegnie wykreśleniu zdanie 3 pkt 1.4.7. (Ochrona własności publicznej i prywatnej) tego punku o treści:

 „Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terminie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót”.

Uzasadnienie

Zaskarżone postanowienia prowadzą do możliwości przypisania Wykonawcy zobowiązań nie objętych przedmiotem zamówienia, niewynikających z opisu przedmiotu zamówienia, (w tym także) dokumentacji projektowej, a więc wykraczającym poza odpowiedzialność Wykonawcy, a typową dla odpowiedzialności Projektanta.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek zawarty w zapytaniu i dokonał zmiany SIWZ poprzez ograniczenie postanowienia pkt 1.4.7. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, ST-01.01 w taki sposób, że dokonał wykreślenia zdania trzeciego.

Pytanie nr 147
W § 3 ust. 1 i 2 Umowy, prosimy o zmianę tego postanowienia, w ten sposób, że ust. 1 i 2 otrzyma nowe brzmienie:

 „ust. 1 Zadanie 1: Przebudowa i Rozbudowa Budynku Głównego dla potrzeb Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań”  ... PLN brutto (słownie: ... złotych …/100), wynikającej z przyjętej oferty. 

Powyższa kwota obejmuje wszelkie  koszty  związane  z  realizacją zamówienia, opłaty,  ubezpieczenia  
terenu budowy, a także należny podatek VAT.

W ramach tej kwoty Wykonawca wykonuje całość robót objętych dokumentacją składającą się na przedmiot umowy określoną w § 1 ust. 2 Umowy”. dokumentacją projektową oraz wszelkie inne niezbędne prace, konieczne do wykonania zadania (np. wynikające z technologii robót).”
„ust. 2 Zadanie 2: Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań” ... PLN brutto (słownie: ... złotych …/100), wynikającej z przyjętej oferty. 

Powyższa kwota obejmuje wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia, opłaty,  ubezpieczenia  

terenu  budowy, a  także należny podatek VAT.

W ramach tej kwoty Wykonawca wykonuje całość robót objętych dokumentacją składającą się na przedmiot umowy określoną w § 1 ust. 2 Umowy”  dokumentacją projektową oraz wszelkie inne niezbędne prace, konieczne do wykonania zadania (np. wynikające z technologii robót).”
Uzasadnienie

Wykonawca wskazuje, że nieprecyzyjne postanowienia umowne, a co za tym idzie nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, co prowadzi do możliwości przypisania Wykonawcy zobowiązań nie objętych przedmiotem zamówienia, niewynikających z opisu przedmiotu zamówienia, (w tym także) dokumentacji projektowej.
Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na zapytanie nr 25.
Pytanie nr 148
W § 5 ust. 5 Umowy, prosimy o zmianę 1 zdania tego postanowienia, w ten sposób, ze otrzyma ono następujące brzmienie:

„5.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym terminie dostosowanym do okoliczności sprawy”.

Uzasadnienie

Zaskarżone postanowienie stwarza możliwość jednostronnego i arbitralnego wyznaczenia terminu przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację paragrafu 5 ust. 5 projektu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Pytanie nr 149
W § 5 ust. 6 Umowy prosimy o wykreślenie zdania drugiego:

„W przypadku opóźnienia dłuższego niż 14 dni, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

A także zmianę zdania czwartego, w ten sposób, że będzie ono brzmiało następująco:

„Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający uprawniony jest do  naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia umownego (w zależności od zadania) za przedmiot umowy.” 

Uzasadnienie

Zaskarżone postanowienie umowne przekracza zasadę racjonalności (proporcjonalności) w odniesieniu do wymagań Zamawiającego do Wykonawcy, biorąc pod uwagę przedmiot Umowy; środki przewidziane przez Zamawiającego poprzez nałożenie na Wykonawcę obowiązku wskazanego w tym postanowieniu są nieadekwatne w stosunku do charakteru tego postanowienia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 150
W § 7 ust. 3 i 4 Umowy prosimy o zmianę tego postanowienia, w ten sposób, że otrzyma następujące brzmienie:

„ust. 3 

„Jeżeli Przedmiot odbioru posiada wady, wówczas Zamawiający:

d. w przypadku wystąpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy dokonania odbioru,

e. w przypadku wystąpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru końcowego dokona odbioru części przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usunięcia wad nieistotnych, nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego).

f. w przypadku wystąpienia wad nieusuwalnych Przedmiotu odbioru końcowego dokonania odbioru z jednoczesnym potrąceniem części wynagrodzenia z tytułu wystąpienia tych wad."

ust. 4

W przypadku wystąpienia wad nieusuwalnych Przedmiotu odbioru, Zamawiający może odpowiednio:
c. jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

d. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy po wcześniejszym powiadomieniu i wezwaniu Wykonawcy."

Uzasadnienie

Wprowadzone propozycje po pierwsze zmierzają do likwidacji bezusterkowego odbioru, który jest niedopuszczalny – zarówno ugruntowana linia orzecznicza KIO, jak i sądów powszechnych jasno wskazuje, że takie postanowienia umowne są niedopuszczalne.

Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót od Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie wad istotnych. W pozostałym zakresie jest zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad wraz z ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność odpowiednich postanowień umowy z przepisami art. 647, 654 i 656 § 1 Kc oraz z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc), powodująca ich częściową nieważność z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc).

Reprezentatywnym przykładem powoływanej przez Odwołującego linii orzeczniczej w tej sprawie jest Wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r. V CSK 99/07. Zgodnie z jego tezą: „1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek." 

W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. II CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z 24.07.2009 r. II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne, co a contrario oznacza, że nie może tego uczynić w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia.

Kolejnym przykładem tej linii orzeczniczej stanowi Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 476/12 „Należy przy tym zauważyć, że zasadniczo w orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót obliguje inwestora do ich odbioru, a sam fakt istnienia wad i usterek nie uprawnia do odmowy odbioru obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej . Odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r, II CSK 476/12 nie pub. )."

Powyższy kierunek orzekania znalazł pełną kontynuację również w najnowszym orzecznictwie sądów apelacyjnych, z którego Odwołujący przytacza w szczególności:

1) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13:

„Wykonanie robót budowlanych z wadami nie może być utożsamiane z ich niewykonaniem i nie rodzi po stronie zamawiającego uprawnienia do odmowy odbioru robót. Przyjmuje się, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wobec zgłoszenia zakończenia robót i braku uzasadnionych podstaw do odmowy odbioru, a także do skorzystania z uprawnienia do domagania się obniżenia wynagrodzenia strona jest zobowiązana do odbioru robót i do świadczenia pełnego wynagrodzenia wynikającego z umowy."
Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na zapytanie nr 1.
Pytanie nr 151
W § 7 ust. 5 prosimy o zmianę poprzez usunięcie zaznaczonego fragmentu, w ten sposób, że ust. 5 otrzyma następujące brzmienie:

„ust. 5 W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w § 18 umowy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji (w formie pisemnej), który udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych”., a po bezskutecznym upływie tego terminu wady te lub usterki uważane będą za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego .

Uzasadnienie

Zawarte w zaskarżonym postanowieniu oświadczenie jest zbyt daleko idące i powoduje jednostronne ukształtowanie sytuacji prawnej dotyczącej Wykonawcy, bowiem kategorycznie rozstrzyga kwestie związane z gwarancją jakości w sposób jednostronny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację paragrafu 7 ust. 5 projektu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Pytanie nr 152
W § 12 ust. 4 prosimy o zmianę w ten sposób, że będzie on brzmiał:

„ust. 4 Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga uprzedniego, pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, aby w określonym, odpowiednim do okoliczności terminie usunął naruszenia, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszeń”.


Uzasadnienie

Zaskarżone postanowienie umowne przekracza zasadę racjonalności (proporcjonalności) w odniesieniu wymagań Zamawiającego do Wykonawcy, biorąc pod uwagę przedmiot Umowy; środki przewidziane przez Zamawiającego poprzez nałożenie na Wykonawcę obowiązku wskazanego w tym postanowieniu są nieadekwatne w stosunku do charakteru tego postanowienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację paragrafu 12 ust. 4 projektu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Pytanie nr 153
W § 13 prosimy o zmianę w ust. 1 w ten sposób, że w:

Ust. 1.2. wysokość kary umownej zostanie zmieniona na 0,1 % wynagrodzenia umownego.

Ust. 1.3. wysokość kary umownej zostanie zmieniona na 0,1 % wynagrodzenia umownego.

Ust. 1.4. wysokość kary umownej zostanie zmieniona na 0,1 % wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Wysokość kary umownej (jej procent) jest rażąca wysoka w stosunku do całości wynagrodzenia i narusza zasadę proporcjonalności, czyli adekwatności środków podjętych przez Zamawiającego w celu wykonania zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację paragrafu 13 ust. 1 projektu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Pytanie nr 154
W § 13 Umowy prosimy o zmianę ust. 5, w ten sposób, że będzie on miał następujące brzmienie:

„5.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu:

1)
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego zgłoszonemu i zaakceptowanemu Podwykonawcy w wysokości 0,05 % za każdy taki przypadek;

2)
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą, Dostawcą oraz Usługodawcą lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % za każdy dzień zwłoki;

3)
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą, Dostawcą oraz Usługodawcą lub jej zmiany w wysokości 0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

4)
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek;

5)
za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 17 ust. 11 lub nie uzyskał akceptacji Zamawiającego w wysokości 0,01 % za każdy taki przypadek.

Uzasadnienie

Wprowadzenie kar umownych na poziomie zaproponowanym przez Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia i rażąco narusza zasadę proporcjonalności, czyli adekwatności środków podjętych przez Zamawiającego w celu wykonania zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 155
W § 13 Umowy prosimy o ustanowienie nowej jednostki redakcyjnej w postaci ust. 6 o treści:

„Wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Uzasadnienie

Zwracamy uwagę na okoliczność, iż wymóg limitu kar umownych będzie obowiązkowy w nowej ustawie Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Po drugie, zgodnie z ugruntowana już linia orzeczniczą – zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów apelacji poznańskiej – brak limitu kar umownych wpływa na nieważność postanowień umownych w zakresie kar.
· wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 roku, sygn. IV CSK 687/14: Brak określenia w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej, nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 KC wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej, albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości.

· Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 r., sygn.  I C 87/16: Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela i przyjmuje za własny pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 października 2015 r. (IV CSK 687/14), zgodnie z którym nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych, ani ich kwoty maksymalnej prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości.

· a także inne wyroki Sądu Okręgowego w Poznaniu: sygn. akt XVIII 1474/17 z 4.5.2018 r., sygn. akt XII C 235/17 z 14.5.2018 r., sygn. akt XVIII C z 30.10.2017 r.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje, zgodnie z wnioskiem pytającego, zmiany projektu umowy w taki sposób, że dopisał (ustanowił) nową jednostkę redakcyjną w paragrafie 13 w postaci ust. 6 o treści:

„Wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy”.

Zakreślenie wysokości kar umownych na poziomie 10% było motywowane tym, iż niniejsze metrum 10% jest proporcjonalne do górnej granicy kary za odstąpienie od umowy z przyczyn po stronie Wykonawcy. Por. paragraf 5 ust. 6 projektu umowy także operuje wysokością kary jako wartością brutto wynagrodzenia, a nie netto. 
Pytanie nr 156
W § 13 prosimy o ustanowienie nowej jednostki redakcyjnej, która brzmi:

  ust. 7 o treści:

„7. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kara umowną:

za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości  w  wysokości  10%  wynagrodzenia   


umownego (w zależności od zadania), 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych),

za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości w  wysokości  10%  wynagrodzenia   umownego (w zależności od zadania),”
ust. 8 o treści:
„ 8.
Zapłata którejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie, a zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania przewyższającego karę lub kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z Umowy przekracza wysokość pobranej kary umownej. Wykonawca może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym”.

Ust. 9 o treści:

„Ust. 9 Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Zamawiającego kary lub kar umownych w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy”.

Ust. 10 o treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary”.

Uzasadnienie

Wprowadzenie powyższych postanowień będzie odzwierciedleniem zasady adekwatności uprawnień i zobowiązań Stron umowy. Powyższe postanowienia nie wprowadzają dla Wykonawcy, żadnych uprawnień umownych niż te, które ma Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy zawarty w zapytaniu. Brak uwzględnienia w całości, wynika z faktu, że żądanie pytającego nie implementuje bowiem zasady równości Stron umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a zmierza w kierunku dokładnie odwrotnym, czyli dominacji interesu Wykonawcy nad Zamawiającym. 

 
1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadził w paragrafie 13 ust. 7 zapis, modyfikując tym samym dotychczasową treść projektu umowy:

· Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego (liczoną od niewykonanych poszczególnych zadań inwestycyjnych).

· Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający  w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego (liczoną od niewykonanych poszczególnych zadań inwestycyjnych).

Ergo projekt umowy zawiera w pełni symetryczne zapisy w przedmiocie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez każdą ze stron. 

2. Nowoprojektowany ust. 8, Zamawiający wyraża zgodę na jego wprowadzenie, ale o stylizacji, która jest literalnym odbiciem ust. 4 paragrafu 13, o brzmieniu: „Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych”. 

3. Nowoprojektowany ust. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na jego wprowadzenie,  albowiem nie ma on jasnej treści i nie wiadomo jaki jest jego zakres regulacji. Nie sposób ustalić czy chodzi tutaj pytającemu o przypadek gdyby miało dojść jednoczasowo do złożenia dwóch oświadczeń o odstąpieniu od umowy przez każdą ze stron? Gdyby bowiem chodziło o to, że Zamawiający ma uiścić karę umowną z tytułu odstąpienia za „to odstąpienie”, to regulacja ta jest przewidziana zarówno w paragrafie 13 ust. 3 jak i w nowoprojektowanym ust. 7 pkt 7.1. (powyżej)

4. Nowoprojektowany ust. 10, Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje modyfikacji projektu umowy, albowiem brak regulacji symetrycznej po stronie Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Żądanie wprowadzenia tego rodzaju zapisu nie implementuje bowiem zasady równości a zmierza w kierunku dokładnie odwrotnym, czyli dominacji interesu Wykonawcy nad Zamawiającym. 
Pytanie nr 157
W § 16 ust. 2 Umowy prosimy o zmianę, poprzez nowe brzmienie:

 „2.
Niedostarczenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek dokumentu opisanego w § 16 umowy skutkować może rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy  14 dniowego terminu na dostarczenie dokumentacji Zamawiającemu”.

Uzasadnienie

Opóźnienie dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej nie oznacza w żadnym stopniu braku ważności istniejącej umowy ubezpieczenia. Zatem skutki ewentualnego uchybienia w dostarczeniu choćby fragmentu dokumentacji ubezpieczeniowej są zbyt dotkliwe jak na znaczenie tego wątku dla realizacji calości kontraktu, a co za tym idzie uprawnienie do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację paragrafu 16 ust. 2 projektu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Pytanie nr 158
W § 17 prosimy o zmianę w:

Ust. 3, w ten sposób, że będzie on brzmiał:

„3.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu  umowy lub jego zmiany.

Ust. 4, w ten sposób, że będzie on brzmiał:

„4.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  zmiany  do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od  dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian”.

Uzasadnienie:

Prośba o skrócenie terminu zgody Zamawiającego z 14 do 7 dni uzasadniona jest czasem potrzebnym do wykonania umowy, który został przewidziany w umowie. Pozostawienie 14 dni może spowodować istotne trudności w zapewnieniu ciągłości pracy / frontu robót.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 159
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej dwg.
Odpowiedź: Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie dwg.
Pytanie nr 160
W związku z możliwym przebiegiem instalacji pomiędzy istniejącym budynkiem głównym a budynkiem rezonansu magnetycznego prosimy o potwierdzenie, że wszelkie roboty ziemne na tym terenie należy wykonywać ręcznie.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 161
Prosimy o podanie wysokości przejazdu pod istniejącym budynkiem w celu określenia możliwości transportowych materiałów budowlanych  i organizacji placu budowy
Betonowozy potrzebują wysokość min. 4,3m
Odpowiedź: Wysokość przejazdu wynosi 3,6 m.
Pytanie nr 162
Prosimy o wskazanie miejsca na zaplecze budowy. 

Odpowiedź: Miejscem na zaplecze budowy będzie teren za oddziałem VIII.
Pytanie nr 163
Prosimy o wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy

Odpowiedź: Szczegółowe dane są ustalane i przekazywane na etapie przekazywania placu i terenu budowy.
Pytanie nr 164
Prosimy o dostarczenie projektu na wykonanie szybu windy spożywczej przy klatce K2

Odpowiedź: Nadbudowę wykonać jako kontynuację istniejącego szybu, z bloczków betonowych M6 z trzpieniami żelbetowymi w miejscu montażu prowadnic.
Pytanie nr 165
Prosimy o potwierdzenie ilości i rodzaju wind do wymiany:

a. 2 windy szpitalne o wym. szybu 225x275 cm 5 przystankowy udźwigu 1600kg

b. 2 windy osobowe o wym. szybu 125x165 cm 5 przystankowy udźwigu 675kg

c. 1 winda towarowa (spożywcza) o wym.  6 przystankowy udźwigu 100kg 

Odpowiedź: Zwracamy uwagę, że w projekcie omyłkowo podana została błędna ilość przystanków. Wszystkie windy powinny mieć 6 przystanków.
Pytanie nr 166
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający posiada ważną decyzję pozwolenia na wycinkę drzewa na dziedzińcu. 
Odpowiedź: Uzyskanie decyzji na wycinkę drzewa nie jest w zakresie Wykonawcy.
Pytanie nr 167
Czy wycinka jest w zakresie Wykonawcy?
Odpowiedź: Wycięcie drzewa (część nadziemna)  nie jest w zakresie Wykonawcy.
Pytanie nr 168
Prosimy o projekt trasy zasilania głównego w energię elektryczną budynku głównego 

Odpowiedź: Dostarczono mapę do celów projektowych. Projektowane zasilanie należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 169
Prosimy o informację czy prace instalacyjne związane z wymianą pionów instalacyjnych wiążą się z robotami budowlanymi na piętrach 1 i 2. Prosimy o dokładne określenie ich ilości i zakresu.
Odpowiedź: Zakres tych prac jest określony w dokumentacji projektowej, po dokonaniu prac instalacyjnych należy wykonać prace odtworzeniowe.
Pytanie nr 170
Jeżeli na dzień dzisiejszy nie możecie Państwo określić robót budowlanych związanych z wymianą pionów instalacyjnych prosimy o potwierdzenie, że będą one  traktowane jako roboty dodatkowe
Odpowiedź: Prace odtworzeniowe po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać jako roboty podstawowe i uwzględnić w cenie oferty.
Pytanie nr 171

Prosimy o udostępnienie aktualnych rzutów architektonicznych, instalacyjnych pięter 1 i 2
Odpowiedź: Instalacje na piętrze I i II są pokazane zarówno na rzucie parteru jak i na rzucie III i IV piętra (szachty instalacyjne są powtarzalne na wszystkich kondygnacjach).
Pytanie nr 172
Prosimy o udostępnienie zdjęć z pomieszczeń, sal, wc przeznaczonych do remontu oddziału gastroenterologii poziom parteru
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 173
Prosimy o udostępnienie zdjęć z pomieszczeń pomieszczeń gdzie ewentualnie będą wymieniane piony instalacyjne.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 174
W projekcie modernizacji instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w punkcie 2 Przedmiot i zakres opracowania (str. 5) jest zapis „W przypadku dalszych problemów z przegrzewem na ww. obiegach należy podjąć kolejne kroki w porozumieniu z projektantem w celu wyregulowania poszczególnych nitek instalacji. W związku z tym, że nie jesteśmy projektantami prosimy o potwierdzenie, że roboty które będzie trzeba wykonać z wyregulowaniem poszczególnych nitek określi projektant w trybie nadzoru autorskiego i będą one traktowane jako roboty dodatkowe?
Odpowiedź: Zakres prac opisany w tym punkcie nie dotyczy tego postępowania.
Pytanie nr 175
W projekcie modernizacji instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w punkcie 6 Dodatkowe prace modernizacyjne (str. 11) jest zapis „Należy dokonać inspekcji stanu rurociągów i izolacji prowadzonych w kanałach zewnętrznych, w przypadku stwierdzenia złego stanu należy dokonać wymiany” 

W związku z tym, że dopiero po dokonaniu rozbiórek i odkrywek będzie można stwierdzić zakres (ilości i rodzaj robót) prosimy o potwierdzenie, że ewentualna wymiana rurociągów i izolacji będzie traktowana jako robota dodatkowa?
Odpowiedź: W dokumentacji projektowej został jednoznacznie określony zakres prac instalacyjnych do wykonania.
Pytanie nr 176
W nawiązaniu do wizji lokalnej w dniu 24.06.2020r proszę o uszczegółowienie które piony c.o., c.w.u., wod. i kan. należy wymienić na nowe, które przełożyć oraz o wskazanie gdzie należy izolacje uzupełnić, a gdzie wymienić na nową? 

Czy do pionów na piętrach I i II jest swobodny dostęp czy piony są zabudowane? Jakie prace należy wykonać, aby uzyskać swobodny dostęp do ewentualnej wymiany pionów czy izolacji? Proszę o udostępnienie przedmiarów wyżej wymienionych robót oraz o udostępnienia aktualnych rzutów z instalacjami na piętrach I i II.
Odpowiedź: Zakres tych prac jest określony w dokumentacji projektowej. Prace te są pracami podstawowymi należy je wykonać oraz uwzględnić w cenie oferty.
Pytanie nr 177
Jeżeli na dzień dzisiejszy nie możecie Państwo określić, które piony i w jakim zakresie należy wymienić oraz dokładnie jakie dodatkowo prace z tym związane trzeba zrobić to prosimy aby ewentualne ich wymiany były traktowane jako roboty dodatkowe.
Odpowiedź: Prace te są pracami podstawowymi należy je wykonać oraz uwzględnić w cenie oferty.
Pytanie nr 178
W zadaniu 1 projektant określa producenta centrali. W zadaniu 2 projektant nie określa producenta centrali. Proszę o informację czy centrale na zadaniu 1 i 2 mają być jednego producenta?
Odpowiedź: Centrala ma spełniać wymagane parametry, należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane, ze względów eksploatacyjnych zaleca się stosowanie central jednego producenta.
Pytanie nr 179
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wystarczającą rezerwą w źródłach gazów medycznych, które pokryją zapotrzebowania wynikające z projektowanych punktów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponuje wystarczającą rezerwą w źródłach gazów medycznych.
Pytanie nr 180
W projekcie wykonawczym – branża sanitarna, w punkcie 6 Opis projektowanych rozwiązań – odprowadzenie wód deszczowych (str. 12) jest zapis „podczas wykonywania prac należy sprawdzić stan techniczny studni i w razie potrzeby wymienić ją na nową”. 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna wymiana studni będzie traktowana jako roboty dodatkowe? 
Odpowiedź: Zakres prac niezbędnych do wykonania został jednoznacznie określony w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 181
Prosimy o przeslanie rzutu dachu, na którym są zaznaczone elementy do demontażu.
Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 182
Prosimy o potwierdzenie, ze cały teren budowy zostanie przekazany jednokrotnie i do wyłącznej dyspozycji wykonawcy 

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 183
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje w obrębie parteru 3 i 4 piętra są do demontażu  (w zakresie opracowania) i nie obsługują innych instalacji i urządzeń poza zakresem opracowania.
Odpowiedź: Nie. Przez remontowane kondygnacje przebiegają instalacje które obsługują inne pomieszczenia poza remontowanymi.
Pytanie nr 184
W przypadku konieczności pozostawienia instalacji prosimy o przekazanie inwentaryzacji, które należy pozostawić.
Odpowiedź: Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja projektowa.
Pytanie nr 185
Prosimy, o potwierdzenie, że  zakresie oferty należy ująć remont pokrycia dachu całego budynku wysokiego również poza zakresem remontowanych oddziałów.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 186
Czy Zamawiający potwierdza, że należy również wymienić zawory podpionowe na instalacji c.w.u i cyrk. w budynku pawilonu? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie aktualnych rysunków z zaznaczeniem które zawory należy wymienić, a w którym miejscu należy dołożyć zawory z podaniem średnicy i typu zaworu.
Odpowiedź: Zgodnie z przekazanym rysunkiem – należy zamontować nowe zawory – na rysunku jest podana ilość i średnica.
Pytanie nr 187
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zdemontuje i usunie we własnym zakresie urządzenia medyczne (lampy, kolumny, stoły, aparatura) z sal operacyjnych piętro 3 i 4.
Odpowiedź: Demontaż  lamp, stołów jest w zakresie Wykonawcy.
Pytanie nr 188
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jakie urządzenia wykonawca ma  ująć w wycenie  demontaże i utylizacje a jakie tylko demontaże i przekazanie użytkownikowi.
Odpowiedź: Zdemontowane wyposażenie  Wykonawca przekaże do utylizacji, a Zamawiającemu przekaże stosowne dokumenty.
Pytanie nr 189
Prosimy o potwierdzenie, iż w budynku na terenie budowy nie znajdują się substancje niebezpieczne które winien zutylizować wykonawca. Jeśli występują substancje niebezpieczne prosimy o podanie jakie i określenie ich ilości.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 190
Prosimy o określenie  z jakiego materiału, jakiej grubości i o jakich parametrach należy wykonać docieplenie istniejącej połaci dachowej.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 191
W jakim zakresie należy wykonać roboty budowalne związane z wymianą wind zarówno w obrębie szybów windowych jak i klatki schodowej
Odpowiedź: Należy wykonać w zakresie zgodnym z projektem.
Pytanie nr 192
Czy i w jaki zakresie należy wycenić prace na istniejących klatkach schodowych.
Odpowiedź: Tak, należy wycenić roboty w zakresie zgodnym z projektem.
Pytanie nr 193
Prosimy o przekazanie dokumentacji mocowania kolumn medycznych do istniejących stropów gęstożebrowych typu DZ3 według specyfikacji kolumn . (ciężar własny + obc. dynamiczne 160 kg na ramieniu 1,5 m)
Odpowiedź: W projekcie przewidziano wzmocnienia w miejscu montażu kolumn.
Pytanie nr 194
Prosimy o potwierdzenie, że istniejące stropy spełniają przewidywane przez obowiązuje normy parametry nośności, odporności pożarowej i wymogów akustycznych.
Odpowiedź: Wszystkie informacje znajdują się w projektach budowlanych, projektach zamiennych, projektach wykonawczych oraz ekspertyzie technicznej.
Pytanie nr 195 - Dotyczy instalacje sanitarne Zadanie 1: 
Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wody zimnej? W opisie napisano, że z rur miedzianych, natomiast w przedmiarze pozycje nr 61-64 dotyczące wody zimnej są policzone jako rura wielowarstwowa. Prosimy o jednoznaczna odpowiedź.
Odpowiedź: UWAGA OGÓLNA: W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót wiodąca jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiary robót są tylko pomocnicze.
Pytanie nr 196 - Dotyczy instalacje sanitarne Zadanie 1:  
Do jakiej wysokości należy przyjąć wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej? 
Odpowiedź: Całą wysokość pionów.
Pytanie nr 197 - Dotyczy instalacje sanitarne Zadanie 1: 
Prosimy o informacje umożliwiającą wycenę: Instalacja centralnego ogrzewania – grzejniki do demontażu, do przełożenia tranzyty pionów c.o. od strony południowej. Pozostałe tranzyty pionów i  poziomów do oczyszczenia, pomalowania farbą miniową i zaizolowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odejścia po zdemontowanych grzejnikach – odciąć, zaślepić i zabezpieczyć przed przypadkowym rozszczelnieniem.

Odpowiedź: Niezbędne dane zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 198 - Dotyczy instalacje sanitarne Zadanie 1: 
Prosimy o informacje umożliwiającą wycenę: W piwnicy wymienić tranzyt cyrkulacji na korytarzu (od rozdzielacza do drzwi ppoż.).

Odpowiedź: Zdemontować należy instalacje z rur stalowych ocynkowanych na długości analogicznej do długości instalacji jaką trzeba wykonać nową.
Pytanie nr 199
W związku z uwagą w opisie projektu instalacji słaboprądowych „Modernizowany oddział jest częścią istniejącego kompleksu szpitalnego. W związku z powyższym zastosowane urządzenia słaboprądowe musza być zgodne i kompatybilne z istniejącymi uradzeniami słaboprądowymi. Nie dopuszcza się systemów, które nie będą umożliwiały integracje z istniejącymi urządzeniami” prosimy o potwierdzenie, że urządzenia i systemy wskazane w dokumentacji są zgodne i kompatybilne z istniejącymi uradzeniami słaboprądowymi.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że zastosowane w projekcie urządzenia są kompatybilne z działającymi na terenie Szpitala.
Pytanie nr 200 - dotyczy wyposażenia medycznego – MD-Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 201 - dotyczy wyposażenia medycznego – MD-Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, gwarantuje to długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia / powtarzalność?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 202 - dotyczy wyposażenia medycznego – MD-Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1 basenu z pokrywa i 1 kaszki lub zamiennie 3 kaczek?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 203 - dotyczy wyposażenia medycznego – MD-Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy elementów grzejnych (wytwornicy pary) 4,3kW?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 204 - dotyczy wyposażenia medycznego – MD-Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie hałasu <70dB?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 205 - dotyczy wyposażenia medycznego – MD-Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w system 13 dysz myjących (w tym 7 dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stałe z pojedynczym strumieniem, 2 multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 206 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC1-Macerator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające maceracje przy użyciu 4 modułów tnąco-rozrywających = 6 noży (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja)?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 207 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC1-Macerator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z autostartem, w którym otwierane i zamykane pokrywy następuje za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego? Takie rozwiązanie gwarantuję swobodne użytkowanie podczas zajętych obu rąk.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 208 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC1-Macerator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory? Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 209 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC1-Macerator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 210 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC1-Macerator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 211 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC2-Macerator z możliwością utylizacji pieluch
Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 212 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC2-Macerator z możliwością utylizacji pieluch
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 213 - dotyczy wyposażenia medycznego – MAC2-Macerator z możliwością utylizacji pieluch
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pulweryzator składający się z obracającego się z dużą prędkością zębatego pierścienia nożowego ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie nr 214 - Dot. pkt. 11 tabeli: 
Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor zgodną z normą PN-EN ISO 15883-3 z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej oraz dyszami wykonanymi z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, działanie wysokiej temperatury oraz środków chemicznych podczas dezynfekcji? Zaoferowane rozwiązanie jest stosowane przez większość producentów. Tworzywo sztuczne ma lepsze właściwości ślizgowe oraz jest bardziej odporne na zanieczyszczenia i osadzanie się kamienia.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymagania określone w projekcie są wymaganiami minimalnymi które muszą spełniać dostarczone urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Pytanie 215-225 – dot. przebudowy pomieszczeń III i IV piętra 

na oddziały pooperacyjne

Pytanie nr 215 - dotyczy pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści  gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy nie obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy ,lecz umieszczone normalnie bez żadnego obrotu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 216 - dotyczy pkt15 
Czy Zamawiajacy dopuści długości obrotowych ramion jednostek zestawu:

- kolumna monitorująco-wentylacyjna: 600+600 mm.

- kolumna infuzyjna: 600 mm + 600 mm.

Max. obciążenia: min 160 kg dla każdej kolumny.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający wymaga długości ramion nie mniejszych niż wymagane.
Pytanie nr 217 - dotyczy pkt 18 
Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwóch, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu głowicy kolumny? 

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 218 - dotyczy pkt 20 
Czy Zamawiający dopuści głowice wykonane z aluminium z możliwością malowania na kolor biały?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 219 - dotyczy pkt 21.13  i 22.13 
Czy Zamawiający dopuści półki pod urządzenia o powierzchni odkładczej: szerokość: 485mm, głębokość: 450mm wyposażone w znormalizowane szyny boczne o przekroju 25×10 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 220 - dotyczy pkt 21.18  22.18 
Czy Zamawiajacy dopuści  poziomą  znormalizowaną dookólną szynę nośną  o przekroju 25×10 mm, i udźwigu  15 kg, mocowanie umożliwiające swobodną zmianę wysokości?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 221 - dotyczy pkt 21.19 
Czy Zamawiajacy dopuści  schowki na nadmiar kabli w postaci silikonowych  nawijaczy kabli?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 222 - dotyczy pkt 21.20
Czy Zamawiajacy dopuści  dwuramienny, przegubowy wysięgnik o zasięgu 300 mm z adapterem do mocowania półki o powierzchni odkładczej: szerokość: 485 mm, głębokość: 450 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 223 - dotyczy pkt 22.16 
Czy Zamawiający dopuści mocowanie  wysięgników z drążkami infuzyjnymi do pionowych szyn na głowicy kolumny z możliwością swobodnej regulacji wysokości przez użytkownika? 

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 224 - Panel Przyłóżkowy, dotyczy pkt 41
Czy Zamawiający dopuści  gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy nie obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy ,lecz umieszczone normalnie bez żadnego obrotu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 225 - Panel Przyłóżkowy

Czy Zamawiajacy dopuści panel mocowany do sufitu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 226 - Siwz, Rozdz. IX B): 
Mając na uwadze szacunkową wartość zamówienia oraz zapisy rozdz. 15a art. 15vb ust. 5 USTAWY z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0) tj.: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, prosimy o zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5%.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 227 - dotyczy projektu umowy, § 2 ust. 1 pkt 1.1: 
Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca nie poniesie żadnych ujemnych konsekwencji w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu na przekazanie placu budowy. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. W takim przypadku nie zachodzi causa do karania Wykonawcy.
Pytanie nr 228 - dotyczy projektu umowy, § 4 ust. 1 pkt 1.14: 
Prosimy o wskazanie liczby osób do przeszkolenia. 

Odpowiedź: Do 15 osób.
Pytanie nr 229 - dotyczy projektu umowy, § 4 ust. 3 pkt 3.5: 
Prosimy o usunięcie zapisu jako ograniczającego konkurencję. Zamawiający nie jest uprawniony do ograniczania, wstrzymania wykonawcom realizacji obecnych oraz przyszłych inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację paragrafu 4 ust. 3 pkt 3.5 projektu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy poprzez jego wykreślenie.
Pytanie nr 230 - dotyczy projektu umowy, § 5 ust. 6: 
Prosimy o modyfikację zdania drugiego: Wykonawca przedstawi listę w/w osób wraz z wyszczególnieniem przypisanych rodzajów czynności wskazanych w SIWZ do postępowania przetargowego PN 16/20 - w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 10 dni od dnia powierzenia danego zakresu robót podwykonawcy, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) od każdorazowego stwierdzenia naruszenia, 

poprzedzonego wezwaniem do usunięcia uchybień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 
Pytanie nr 231 - dotyczy projektu umowy§ 7 ust. 3: 
Prosimy o usunięcie lub modyfikację zapisu. 
Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). 

Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym konieczność odbioru „bezusterkowego” jest przesłanką nieprzewidzianą w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do „odbioru robót” a nie „bezusterkowego odbioru robót” (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17) Roboty budowlane należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu zidentyfikowanie przez Zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (patrz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót.
Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na zapytanie nr 1.
Pytanie nr 232 - dotyczy projektu umowy§ 7ust. 5: 
Z uwagi na brak ustawowej definicji prosimy o usunięcie lub dookreślenie słowa „usterki".
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 233 - dotyczy projektu umowy § 8ust. 2: 

Z uwagi na brak ustawowej definicji prosimy o usunięcie lub dookreślenie słowa „usterki".
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 234 - dotyczy projektu umowy § 12 ust. 5: 

Prosimy o przekazanie umowy nr BFI/SK/85112/6220/76/718 z dnia 28.08.2014 r. zawartej z Ministerstwem Zdrowia. 
Odpowiedź: Niniejsza umowa nie stanowi części dokumentacji przetargowej o sygnaturze PN 16/20.
Pytanie nr 235 - dotyczy projektu umowy § 13 ust. 1pkt 1.2. –1.4.: 

Prosimy o zmniejszenie wartości kary umownych do poziomu 0,05%. 
Uwzględniając szacunkową wartość przedmiotu zamówienia w/w kary przekroczą wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych za każdy dzień. W związku z powyższym kary zastrzeżone w obecnym brzmieniu są rażąco wygórowane.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany brzmienia paragrafu projektu umowy dotyczącego kar umownych, par. 13 ust. 1 w zakresie punktów 1.2, 1.3 oraz 1.4 poprzez zakreślenie ich wysokości na poziomie metrum 0,1%.
Pytanie nr 236  - dotyczy projektu umowy § 13 ust. 5: 

Prosimy o zmniejszenie wartości kary umownej do poziomu 0,05% lub jej uzależnienie od wartości umowy z danym podwykonawcą. 
Uwzględniając szacunkową wartość przedmiotu zamówienia w/w kara przekroczy wartość kilkuset tysięcy złotych zakażdy przypadek. W związku z powyższym kara zastrzeżona w obecnym brzmieniu jest nadmierna i rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonał modyfikacji zapisów kar umownych w zakresie paragrafu 13 ust. 5.
Pytanie nr 237 - dotyczy projektu umowy § 13 ust. 6: 

Prosimy o dodanie kolejnego ust. 6 ustanawiającego górny limit odpowiedzialności z tytułu kar umownych na poziomie 10% kwoty określonej w § 3.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje, zgodnie z żądaniem wnioskującego, zmiany projektu umowy w taki sposób, że dopisał (ustanowił) nową jednostkę redakcyjną w paragrafie 13 w postaci ust. 6 o treści:

„Wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy”.
Pytanie nr 238 - dotyczy projektu umowy § 14 ust. 1: 
Mając na uwadze szacunkową wartość zamówienia 
oraz zapisy rozdz. 15a art. 15vb ust. 5 USTAWY z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0) tj. : Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, prosimy o zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5%. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 239 - dotyczy projektu umowy § 17 ust. 3-4: 
Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do umowy z podwykonawcą robót budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu budowlanego ze względu na możliwość sukcesywnego, zgodnego z postępem robót, zawierania umów o podwykonawstwo.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 240 - dotyczy projektu umowy§ 18 ust. 2: 
Prosimy o potwierdzenie, iż materiały eksploatacyjne zakupywał będzie Zamawiający. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco  wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 241 - dotyczy projektu umowy§18 ust.3: 
Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi koszami, a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń, zwłaszcza, że w przedmiotowym postępowaniu maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca deklarujący 60 miesięczny okres gwarancji na Przedmiot zamówienia (kryterium oceny ofert).
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 242 - dotyczy projektu umowy§ 18ust. 3: 
Z uwagi na brak ustawowej definicji prosimy o usunięcie lub dookreślenie słowa „usterki".
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie nr 243 - dotyczy dokumentacji projektowej

W projekcie branży elektrycznej do zasilania odbiorów gniazdowych i oświetleniowych został dobrany przewód HDGs (300V/500V). Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy przewód został dobrany poprawnie pod kątem klasy izolacji oraz odporności na działanie ognia –zgodnie z dyrektywą CPR. 

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 244 - dotyczy dokumentacji projektowej

Prosimy o wyjaśnienie czy baterie do przyborów sanitarnych można zamienić z bezdotykowych na łokciowe?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 245 - dotyczy dokumentacji projektowej

Prosimy o wyjaśnienie czy instalację hydrantową można wykonać z rur ocynkowanych?

Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza zmian rodzaju materiału.
Pytanie nr 246 - dotyczy dokumentacji projektowej

Prosimy o wyjaśnienie czy materiał z jakiego jest zaprojektowana instalacja wody zimnej może zostać zamieniony na inny niż miedź?Jeśli tak to na jaki?

Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza zmian rodzaju materiału.
Pytanie nr 247 - dotyczy dokumentacji projektowej

Prosimy o wyjaśnienie czy odpływ z pryszniców może zostać wykonany za pomocą wpustów 

podłogowych? 

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 248 - dotyczy dokumentacji projektowej

Centrale w piwnicy –prosimy o wyjaśnienie jakie są możliwości i ograniczenia dotyczące dróg komunikacyjnych dla montażu central wentylacyjnych w piwnicy.

Odpowiedź: W związku z tym, że nie chcemy narzucać Wykonawcy drogi transportowej proszę skorzystać z możliwości wizji lokalnej.
Pytanie nr 249 - dotyczy dokumentacji projektowej

Demontaż istniejących klimatyzatorów –prosimy o wskazanie wykonawcy tego zakresu oraz informację jakie i jak często wykonywała przeglądy? Prosimy również o wyjaśnienie czy serwis tych elementów przejmuje wykonawca, który będzie dokonywał przeniesieni oraz informacje: gdzie trzeba go przenieść? Ile lat gwarancji pozostało? Jaki jest producent wskazanych klimatyzatorów? Czy zalecane przez producenta przeglądy serwisowe wchodzą w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Zakres tych prac jest do wykonania po stronie Wykonawcy. Firma która dostarczyła, zamontowała i serwisuje te klimatyzatory dla Zamawiającego to: KLIMA MASTER Tomasz Stróżniak Os. B. Śmiałego 1/4, 60-682 Poznań.

Przeglądy były i są wykonywane dwa razy w roku. Po upływie okresu gwarancji  udzielonej Zamawiającemu przez w/w podmiot, Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na okresie gwarancji zadania.
Pytanie nr 250 - dotyczy dokumentacji projektowej

Centrale wentylacyjne na dachu –prosimy o wyjaśnienie jaka jest możliwość montażu i posadowienia central na dachu? Jakie jest poszycie dachowe i czy jest na gwarancji? Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie nowego poszycia dachowego? W jakim systemie musi zostać wykonana podkonstrukcja dla central (kotwienie do dachu, czy może BigFood). Czy jest możliwość swobodnego dojazdu dźwigu?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 251 - dotyczy dokumentacji projektowej

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie „Ekspertyza techniczna konstrukcyjna dotycząca możliwości nadbudowy budynku głównego Szpitala Pediatrycznego w Poznaniu przy

ul. Szpitalnej”.

Odpowiedź: Ekspertyza stanowi załącznik do n/n odpowiedzi na pytania dot. treści siwz.
Pytanie nr 252 - dotyczy dokumentacji projektowej
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie „Opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanego budynku onkoligii dziecięcej szpitala klinicznego im. K.Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej”.

Odpowiedź: Opinia geotechniczna stanowi załącznik do n/n odpowiedzi na pytania dot. treści siwz.
Pytanie nr 253 - dotyczy dokumentacji projektowej

W nawiązaniu do zapisów dotyczących drzwi DW10, DW8, DW2, DW3, DW4 są to drzwi niestandardowe o minimalnej wysokości światła przejścia 205cm oraz wydłużonym procesie produkcji 4-5 tygodni w stosunku do drzwi standardowych, gdzie czas oczekiwania to ok. 8 tygodni. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści drzwi o minimalnej wysokości światła przejścia 200cm. 

Zaproponowany wymiar spełnia zapisy Dz.U.2019.0.1065 §75 ust.2.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 254 - dotyczy dokumentacji projektowej

W pkt 9.2 Zadanie 2 widnieje zapis „pozostałe pomieszczenia”. Prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach należy zastosować pokrycie ścian i sufitów za pomocą tapety z aseptycznego włókna szklanego.

Odpowiedź: Określenie „pozostałe pomieszczenia” odnosi się do wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem z wyjątkiem:

-    sal chorych i gabinetów zabiegowych,

- pomieszczeń, w których zaprojektowano okładzinę ścienną na pełną wysokość pomieszczenia.
Pytanie nr 255 - dotyczy dokumentacji projektowej

Odnosząc się do zapisów Projektu Wykonawczego na temat zastosowania w pomieszczeniach mokrych tj. brudowniki, łazienki, toalety, pomieszczenia pro morte, zmywalniach oraz pomieszczeniach socjalnych, miejscach przygotowania posiłków, okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych, gdzie w pozostałych pomieszczeniach należy zastosować wykładzinę PCV. W związku z powyższym czy Zamawiający w ramach ujednolicenia posadzek na całości inwestycji dopuści zastosowanie jako produktu zamiennego zastosowanie w pomieszczeniach mokrych homogenicznych wykładzin PCV.

Odpowiedź: Nie, należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 256

Rozdział V SIWZ: 
W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia przez podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie prosimy o wyznaczenie szczegółowego warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

( zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynków szpitalnych, w tym minimum jedną dotycząca budynku szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym, o łącznej wartości obu inwestycji minimum 18 mln zł brutto.

( zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że realizację zamówienia powierzy następującym osobom: 

(kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych minimum 5 lat, w tym minimum raz pełnił funkcję kierownika budowy przy inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynków szpitalnych wraz blokiem operacyjnym, o wartości inwestycji minimum 10 mln zł brutto; 

( kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych minimum 5 lat, w tym minimum raz pełnił funkcję kierownika robót sanitarnych przy inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynków szpitalnych wraz blokiem operacyjnym, o wartości inwestycji minimum 10 mln zł brutto; 
( kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych minimum 5 lat, w tym minimum raz pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynków szpitalnych wraz blokiem operacyjnym, o wartości inwestycji minimum 10 mln zł brutto.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 257

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia przez podmioty posiadające odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy prosimy o wprowadzenie następującego warunku: war. dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osiągnął na koniec ostatniego roku obrotowego poniższe wskaźniki finansowe:

( Wskaźnik płynności gotówkowej – będący stosunkiem posiadanych środków pieniężnych do sumy bieżących zobowiązań - na poziomie nie mniejszym niż 0,4;

( Wskaźnik płynności bieżącej - będący stosunkiem posiadanych aktywów obrotowych, do sumy bieżących zobowiązań - na poziomie nie mniejszym niż 1,1;

( Dodatni wskaźnik rentowności sprzedaży netto – będący stosunkiem zysku netto do przychodów netto.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 258

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia prosimy o rozważenie zmiany kryteriów oceny w następujący sposób:

Cena 










60%

Termin gwarancji 








30%

Doświadczenie Kierownika Budowy 





10%

Punkty w kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy zostaną przyznane w następujący sposób: 

( Wykonawca, który do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy, który zrealizował inwestycję polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynków szpitalnych, o wartości inwestycji minimum 10 mln zł brutto, w ilości 1 roboty – otrzyma 5 pkt;

( Wykonawca, który do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy, który zrealizował inwestycję polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynków szpitalnych, o wartości inwestycji minimum 10 mln zł brutto, w ilości 2 robót – otrzyma 10 pkt;

Uwaga: W ramach oceny kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy, Zmawiający nie będzie brał pod uwagę doświadczenia Kierownika Budowy wykazanego w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V SIWZ. Punkty zostaną przyznane jedynie w zakresie dodatkowego doświadczenia Kierownika Budowy spełniającego w/w warunki. Ocena Kryterium będzie się odbywać na podstawie całości posiadanego przez Kierownika Budowy doświadczenia wykazanego wraz z ofertą – Formularz Oferty. W celu uzyskania punktacji w tym Kryterium Wykonawca powinien w Formularzu Oferty wykazać pełne doświadczenie Kierownika Budowy w tym także w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz.V SIWZ. Brak potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ uniemożliwi przyznanie punktów w w/w Kryterium. W takiej sytuacji Wykonawca mimo wskazania dla Kierownika Budowy doświadczenia określonego dla w/w Kryterium nie otrzyma dodatkowych punktów. Brak wskazania w Formularzu Oferty doświadczenia Kierownika Budowy nie powoduje wykluczania Wykonawcy lub odrzucenia oferty z postępowania. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 259

Zgodnie z treścią udostępnionego przez Zamawiającego Formularza oferty, wypełniając wskazany dokument należy określić wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. W zakresie przedmiotowej inwestycji jest wykonanie instalacji gazów medycznych oraz wyposażenie medyczne, stanowiące wyrób medyczny. Prawidłowe określanie stawki podatku VAT w przypadku inwestycji, w skład których wchodzi wykonywanie instalacji gazów medycznych budzi częste wątpliwości wykonawców, stąd też w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert i zapewnienia wszystkim wykonawcom jednoznacznych i jednolitych podstaw do przygotowania ich oferty zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zakresu informacji żądanych w Formularzu ofertowym wyłącznie do ceny brutto.

W tym kontekście zwracamy uwagę zwłaszcza na rozważania zawarte w wyroku KIO z dnia 04.10.2012 r. (sygn. akt KIO 2012/12), w ramach których Izba wskazała m.in., iż: „ustawa zakłada i wymaga porównywalności cenowej ofert tylko w ich jednym aspekcie - wysokości ceny płaconej przez zamawiającego. Tego typu porównywalność zachodzi również w stosunku do ofert wykonawców będących podatnikami VAT bez konieczności badania prawidłowości wysokości deklarowanych przez nich zobowiązań podatkowych. Niezależnie od tego jaką wysokość VAT deklarują czy w rzeczywistości uwzględniają w kalkulowanych przez siebie ofertach - zamawiający przyjmujący i oceniający ceny brutto i tak zapłaci tylko kwoty (ceny), które porównywał. Stopień i sposób uwzględnienia w składowych ceny, kosztów (wysokości) VAT, przez wykonawcę podającego cenę, którą żąda za wykonanie świadczenia, jest po prostu jego ryzykiem - w przypadku uwzględnienia w kalkulacji kosztów ceny ofertowej stawki niższej niż rzeczywiście obowiązująca wykonawca poniesie po prostu wyższe koszty VAT niż założył”. W związku z tym, Izba we wskazanym wyroku postulowała zasadność żądania w postępowaniach o udzielenia zamówień publicznych wyłącznie jednej ceny (bez jej rozbijania na wartość netto i brutto oraz bez wyodrębniania stawki podatku VAT): „Przy okazji postulować można, aby zamawiający zrezygnowali ze zwyczajowo żądanego w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, żądania rozbijania cen podawanych w ofertach na kwoty netto i brutto.”
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający (w formularzu ofertowym) nie wymaga podania przez Wykonawcę stawki/ek podatku VAT.
Pytanie nr 260
W związku z odpowiedzią Zamawiającego (zarzut 1.5) i zaproponowanymi przez Zamawiającego nowymi brzmieniami ust. 3 do 6 w par. 7 Umowy, prosimy o potwierdzenie, że usunięcie wad nieistotnych w terminie wskazanym w nowoproponowanym ust. 5 pkt 1) par. 7 jest równoznaczne z terminowym wykonaniem przedmiotu umowy i nie powoduje naliczenia żadnych kar umownych związanych z uchybieniem żadnego z terminów wskazanych w Umowie.

Powyższe pytanie wynika z faktu, że – jak sądzimy z uzasadnienia Zamawiającego do zarzutu 1.5. – intencją Zamawiającego było usunięcie postanowień kreujących „odbiór bezusterkowy”, a więc także w przypadku wystąpienia wad nieistotnych. Takie rozumienie intencji Zamawiającego znalazło potwierdzenie w projekcie ust. 3 i 4, np. 

„Zgłoszenie Inwestycji do końcowego odbioru robót z wadami istotnymi jest nieskuteczne do momentu ich usunięcia”. 

Jednakże brzmienie projektu ust. 5 pkt 1) jest dla Wykonawcy nie do końca jasne i przekonywające w kontekście postulatu i oczekiwania wykluczenia przez Zamawiającego „odbioru bezusterkowego”, w związku z tym Wykonawca prosi o potwierdzenie rozumienia intencji Zamawiającego. 

Jeśli tak faktycznie będzie, Wykonawca również co do tego zarzutu cofnie odwołanie.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że ukształtowanie treści ust. 5 w ramach nowopowstałych ust. od 3 do 6 paragrafu 7 projektu umowy, jest powtórzeniem zapisu z zarzutu i żądania uwzględnionego odwołania, jakie wniesiono do postępowania (zarzut numer 1.5. odwołania). Tym samym doszło tam do uwzględniania zarzutu wprost, ergo cofniecie odwołania jest tutaj czynnością, które de facto może dotyczyć co najwyżej innych części odwołania. 
Zatem logika nowej regulacji, pozwala prosto zauważyć, że dotrzymanie wyznaczonego terminu na usunięcie wad nieistotnych nie powoduje naliczenia kar umownych. Powyższe stwierdzenie stanowi zasadę, która jest razem rozpisana w ust. od 3 do 6. Widoczne bowiem jest, że Zamawiający dokonał zmiany w zakresie odbioru robót, na dopuszczenie odbioru pomimo występowania wad nieistotnych, a zatem fakt ten podziela konsekwencje tego stanu w obszarze dopuszczalności nałożenia kar umownych. Zapytanie zatem Wykonawcy pozostaje w opozycji do tej zmiany, tym bardziej, że jak zaznaczono powyżej doszło do uwzględnienia odwołania „na wprost” w zakresie zarzutu 1.5. Zatem doszło używając terminologii Wykonawcy z zapytania, do aktu potwierdzenia intencji.
Pytanie nr 261
Prosimy o wskazanie jaką ostatecznie treść po zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego ma par. 13 w tym ust. 7 umowy wynikający z zarzutu 1.11.

Jednocześnie wskazujemy, że oczekiwaniem Wykonawcy były symetryczne uprawnienia Stron w tej umowie w zakresie kary umownej za odstąpienie, a więc także analogicznie uprawnienie Wykonawcy do naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie (za które odpowiedzialność ponosi) Zamawiający.
Takie uprawnienie w całości zadowoli Wykonawcę w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził w paragrafie 13 ust. 7 ostatecznie zapis:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego (liczoną od niewykonanych poszczególnych zadań inwestycyjnych).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający  w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego (liczoną od niewykonanych poszczególnych zadań inwestycyjnych).

Ergo projekt umowy zawiera w pełni symetryczne zapisy w przedmiocie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez każdą ze stron. 
Pytanie nr 262

Zwracamy się z prośbą o określenie zakresu prac elewacyjnych na istniejącej części budynku – skrzydło nie remontowane.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Remont elewacji dotyczy całej części wysokiej budynku głównego.
Pytanie nr 263

Prosimy o sprecyzowanie czy parapety zewnętrzne podlegają wymianie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem, należy wymienić parapety zewnętrzne przy wymienianych oknach.
Pytanie nr 264

W związku z zapisem „Pod konstrukcją stropodachu nad IV piętrem oraz nad III piętrem wykonano strop gęstożebrowy, prefabrykowany w systemie DZ-3. W tych płytach stropowych przewidziano przekucia dla wykonania przejść na kanały wentylacyjne. W miejscu przewidzianego osadzenia kanału wentylacyjnego, należy rozebrać pustaki stropowe w paśmie między belkami stropowymi wraz z pŁytą betonową stropu. Pozostała część stropu oraz otwory zabezpieczone będą przy pomocy wymianów wykonanych z ceownika gorącowalcowanego CN 240 osadzonego na belkach nośnych stropu. Na w/w płytach stropowych przewiduje się także zawieszenie kolumn dla monitorów nadzoru. Ponieważ obciążenie punktowe od tych kolumn wynosi 400,0 kg, projektowane jest wykonanie specjalnych belek stalowych z dwuteowników gorącowalcowanych IPE 120 osadzonych w grubości płyty stropowych. Belki te podparte będą na żelbetowych podciągach ram podłużnych i osadzone będą w pasmach pomiędzy dwoma belkami stropowymi. W tym celu konieczne będzie rozebranie pasma pustaków pomiędzy dwoma belkami nośnymi stropu, osadzenie belek nośnych stalowych, wykonanie wypełnienia z przyciętych bloczków gazobetonowych, wypełnienie betonem jamistym z keramzytu i wykonanie górnej szlichty betonowej.” Prosimy o przekazanie lokalizacji ww. elementów.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 265

Prosimy o podanie zakresu wykonania instalacji odgromowej na elewacji.

Odpowiedź: Stalową konstrukcję na elewacji należy górą połączyć z instalacją odgromową na dachu, dołem z istniejącym uziomem otokowym.
Pytanie nr 266

Prosimy o przekazanie rys pokazującego zakres wzmocnień taśmami węglowymi.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 267

Prosimy o przekazanie brakujących rys: kolorystyka posadzek i ścian 3p, ślusarka drzwiowa 3p, ślusarka okienna 4p,

Odpowiedź: Rysunki stanowią załączniki do n/n odpowiedzi na pytania dot. treści siwz.
Pytanie nr 268

Proszę o potwierdzenie że dźwigi szpitalne, osobowe i spożywczy posiadają 6 przystanków, od piwnicy do 4 piętra. Wg opisu technicznego architektury 5 przystanków.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
Pytanie nr 269

Proszę o podanie właściwego udźwigu dla windy osobowej. Wg opisu technicznego 675 kg, wg przedmiaru 300kg.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 270
Prosimy o zamieszczenie rzutu stropu nad 4 piętrem z zaznaczeniem podciągów do wzmocnienia włóknami węglowymi. W przedmiarze dla zadania 2 poz. nr 341 - kpl 1. 

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 271

W projekcie modernizacji instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w punkcie 5.2 Montaż zaworów cyrkulacyjnych (str. 11) jest zapis „Dodatkowo rozwiązaniem, które usprawniłoby działanie instalacji jest montaż sterownika tego samego producenta, który pozwala na sterowanie przegrzewem częściowym instalacji w momencie zarejestrowania niższej temperatury na zaworach. Sterownik należy przewodowo podłączyć do każdego zaworu. Zastosowanie sterownika do decyzji inwestora.” Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna dostawa i montaż sterowników będzie traktowana jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź: Zawory cyrkulacyjne mają być przygotowane do ewentualnego montażu siłowników i sterowników – na tym etapie należy zamontować zawory termostatyczne.
Pytanie nr 272

Ad. tabela lp. 4 
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie kompaktowej o wysokości 1730 mm, nieznacznie większej (o 80mm) od określonej jako maksymalna.
Uzasadnienie: Myjnia o proponowanych wymiarach, z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantuje zarówno załadunek jak i odbiór umytych i zdezynfekowanych naczyń na ergonomicznej wysokości, co ułatwia pracę personelu obsługi.
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 273

Ad. tabela lp. 5 
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni- dezynfektora do basenów i kaczek umożliwiającego mycie i dezynfekcję termiczną w czasie jednego cyklu: jednego basenu z pokrywką i jednej kaczki lub trzech kaczek, lub miski do mycia chorych lub innych używanych w praktyce szpitalnej naczyń jak np. do zbiórki moczu .

Uzasadnienie: Specyfika dezynfekcji wymaga, aby wszelkie wydzieliny były utylizowane możliwie jak najszybciej. Większość więc nowoczesnych myjni dezynfektorów, posiada komorę myjącą z uchwytem uniwersalnym dla jednego basenu z przykrywką oraz jednej kaczki co wynika z następujących przesłanek:-personel obsługi powinien nieść tylko jedno naczynie aby mieć swobodną drugą rękę,  którą otwiera drzwi komory lub zamyka po posadowieniu naczynia z zawartością w komorze,-jeden pacjent to najczęściej równocześnie potrzeba wykorzystania jednego basenu lub jednej kaczki .

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 274

Ad. tabela lp. 8
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora bez obrotowych ramion natryskowych z efektywnym systemem 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniających dużą efektywność mycia-czyszczenia naczyń sanitarnych niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej .System stanowi główna dysza rotacyjna,7 dysz obrotowych oraz kierunkowe dysze stałe. Wszystkie elementy wykonane z wysoko udarowego, odpornego na działanie środków chemicznych niezwykle trwałego tworzywa sztucznego 

Uzasadnienie : 

Posiadanie przez myjnię dezynfektor 12 dysz (w tym 9 obrotowych) gwarantujących najwyższy poziom mycia jest i tak wymogiem ponad standardowym, gdyż wielu producentów oferuje urządzenia z zaledwie 10 dyszami zapewniając o doskonałej jakości mycia.

W myjniach dezynfektorach z uchwytem na baseny i kaczki najczęściej stosowane są dysze centralne rotacyjne, wachlarzowe, teleskopowe itp. które doskonale myją powierzchnie zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne naczyń sanitarnych. System bez ramion natryskowych pozwala na wygodne mycie i dezynfekcję większych misek do mycia pacjentów a nawet wiader 20 litrowych.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 275

Ad. tabela lp. 10
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z jedną pompą dozująca wyłącznie środek odkamieniający .

W przewidzianej do zaoferowania myjni podobnie jak w nowoczesnych myjniach innych wiodących producentów dozowanie detergentu jest zbędne, gdyż domywanie naczyń następuje przez silne strumienie wody kierowane przez kilkanaście dysz w większości rotacyjnych.  

Uzasadnienie: 

Brak konieczności  użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi korzyści zarówno przy zakupie (niższa cena) jak i przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w zależności od  rodzaju i wymagań serwisowych producenta myjni to nawet kilka set złotych za 5 litrowy pojemnik). Zdecydowana większość producentów zapewnia wymaganą wysoką efektywność czyszczenia przez system dysz myjących bez użycia detergentu, a wyłącznie przy użyciu środka odkamieniającego cały system hydrauliczny myjni, a zwłaszcza decydującą o jakości dezynfekcji wytwornicę pary .Zaznaczyć należy, iż stosowanie detergentu nie ma wpływu na stopień dezynfekcji gdyż w myjniach do basenów i kaczek wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik Ao która zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 może być zaprogramowana od Ao60 aż do Ao 3000.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 276

Ad. tabela lp. 13
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor dla weryfikowania poprawności wymaganej nastawialnej temperatury dezynfekcji termicznej posiadała dwa niezależne czujniki temperatury, z których co najmniej jeden (zgodnie z pkt. 5.12.6 PN-EN ISO 15883-1) był umieszczony w pozycji dla najniższej temperatury osiąganej dla naczyń umieszczonych w komorze.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 277

Ad. tabela lp. 18 i 19
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora wyposażonego w nowoczesną energooszczędną pompę cyrkulacyjną wody o mocy 550 W i wydajności 90l/min. 

Uzasadnienie:

Dobór pompy wodnej która ma zagwarantować optymalną jakość mycia jest rozwiązaniem indywidualnym , często opatentowanym przez poszczególnych producentów. Przy czym wiodący producenci dodatkowo kładą nacisk na koszty eksploatacyjne na które składa się koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody i ścieków Biorąc pod uwagę wzrastające ceny opłat za wodę i ścieki jak również za energię elektryczną zastosowanie skutecznej pompy wody o wydajności 90l/min oraz o mocy zaledwie 550 W jest rozwiązaniem innowacyjnym. Pozwala to , dzięki multiplikacji ciśnienia wody, na umycie naczyń sanitarnych przy niskim zużyciu wody na cykl , niezależnie od zmian ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
Pytanie nr 278

Ad. tabela lp. 26

Prosimy o doprecyzowanie jaka jest dopuszczalna moc urządzenia dla podłączenia elektrycznego przy napięciu 400V 50 Hz a jaka przy napięciu 230V 50Hz .

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 279

Ad. tabela lp. 28
Prosimy również o doprecyzowanie czy Zamawiający stosownie do zapisów PN EN ISO 15883-1/3 wymaga zaoferowania urządzeń wyposażonych w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza z odprowadzaniem pozostałości pary i skroplin są do kanalizacji tak aby naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia co już jest standardem dla większości produkowanych myjni-dezynfektrów. 

Odpowiedź: Tak, wymagamy.
Pytanie nr 280

Ad. tabela lp. 29

Biorąc pod uwagę iż myjnie dezynfektory wykorzystywane są również w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga również programu mycia i dezynfekcji ze  skutecznością eliminacji COVID-19 potwierdzoną  dokumentem akredytowanej niezależnej instytucji badawczej.    
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
Pytanie nr 281

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż lampy bezcieniowej na 4 p, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych?

Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 282

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż szafki  łazienkowej na 4p, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych?

Odpowiedź: Tak, należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 283

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż gabloty na parterze  3 i 4p, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych?

Odpowiedź: Tak, należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie nr 284

Czy w zakres oferty wchodzi dostawa wózka do przewozu zwłok, jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych?

Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 285

W związku wymogiem dostarczenia kosztorysów szczegółowych przed podpisaniem umowy, prosimy o informację, czy oferent może modyfikować załączone przedmiary w zakresie ilości oraz opisów pozycji.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 286

Prosimy  o podanie dokładnych parametrów wind oraz szybów widowych, w tym:

- wysokość podnoszenia każdego dźwigu

- wysokość nadszybia i podszybia.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
  Z  poważaniem
Załączniki:

- dok. techn.
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