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I. ST 00.01 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
A/ nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja istniejącej szatni pracowniczej Oddziału Psychiatrycznego oraz studzienek 
doświetlających piwnicy i murka oporowego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
B/ przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem  ww. zakresu. 
Specyfikacja techniczna opracowana w niniejszej formie ze względu na rodzaj zadania 
budowlanego wypełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Oz.U. Nr 202. poz. 2072 z późno zm.) i jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
wymienionych robót. 
Zakres robót budowlanych wewnętrznych: 
 
- Prace demontażowe 
-  Prace rozbiórkowe 
- Roboty murowe 
-  Prace wykończeniowe 
 
Zakres robót budowlanych zewnętrznych: 
 
-   Modernizacja doświetli 
-  Naprawa murku oporowego 
 
c/ wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Do robót tymczasowych należy  
- Organizacja placu budowy 
- Zabezpieczenie budowy pod względem bhp 

Do robót towarzyszących należą  
- inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 
- prace porządkowe po zakończeniu budowy  

D/ informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  
organizacja robót budowlanych 

Na terenie zamawiającego jest możliwość ustawienia zaplecza budowy i podłączenia mediów. 
Jest również dogodny dojazd. Wykonawca na własny koszt wykona przyłącze prądu i wody 
dla potrzeb budowy. 
Projektowane prace nie  kolidują z istniejącą infrastrukturą.  
Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie 
sytuacyjnym instalacje i urządzenia. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i 
wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
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inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 
urządzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W uzasadnionych 
przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, 
które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji 
inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany do 
sporządzenia (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego "planem bioz", na podstawie  „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia" sporządzoną przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Oz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Oz.U. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Warunki dotyczące organizacji ruchu i składowania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu organizacji ruchu komunikacyjnego w rejonie 
budowy i uzyskania jego akceptacji, utrzymania porządku na placu budowy, właściwego 
zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w 
czystości placu budowy i ciągów komunikacyjnych szczególnie w okresie prowadzonych 
prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznaczyć miejsce prac. 
 
E/ w zależności od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 

Zakres robót objętych głównym przedmiotem zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV) - kod CPV 454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.  
Przyjęto standard średni robót. 
Kody pomocnicze 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
F/ określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w 
celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

  
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba  lub osoby wymienione w danych kontraktowych 
wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, 
odpowiedzialne za nadzorowanie  robót i administrowaniem kontraktem. 
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Dokumenty jakości materiałów- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań 
Obmiar robót  - określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera sposób i forma wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. załączników. 
Wpisy w Książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 

Materiały  zastosowane muszą mieć aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie  z 
obowiązującymi normami. Muszą mieć certyfikat zgodności  i być oznaczone znakiem CE 
lub mieć deklarację zgodności.   
Podstawę do  przyjęcia wyrobów na budowę stanowią:  

- dokumentacja projektowa zawierająca charakterystykę materiałów 
- dokumenty od producenta,  
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,  
- sprawdzenie  zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami 

Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze 
według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez 
Inżyniera. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niewiadomego  pochodzenia. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzić zgodnie z normami lub 
innymi dokumentami odniesienia. 
Materiały mają być składowane do czasu wbudowania w sposób zapewniający zachowanie 
właściwości i jakości, muszą być dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsce czasowego 
składowania materiałów mogą  być zlokalizowane  na terenie budowy i uzgodnione z 
Inżynierem. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz 
projektantowi, wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła 
oraz określające parametry techniczne tego materiału.  

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 
Materiały i elementy budowlane, dostarczona przez Wykonawcę na plac budowy które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w 
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy 
na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych. 
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
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Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 

 
3.SPRZĘT 
 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Stosowany sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska, 
posiadać dokumenty dopuszczające do użytkowania i aktualne badania okresowe 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu 
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do 
realizacji robót. 
 
4.TRANSPORT 
wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego również dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca na własny koszt będzie na bieżąco usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych i 
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów 
budowy przed wjazdem na drogi publiczne, w razie stwierdzenia zanieczyszczeń ponosi 
wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, 
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania 
specjalne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
pomiarów i wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 
wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące 
akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i 
innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w 
normach, przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod 
uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na 
rozważany problem. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 
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przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy: 

- systemu (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, . 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, wykaz urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych, 

- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania 
poszczególnych robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone poniżej i zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego: 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
Dokumentacja budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
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7. OBMIAR ROBÓT 
wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 
podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika 
Zamówień. 
Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy 
nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. 
Obmiar  robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych i kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić 
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w 
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. Z uwagi na zakres robót, zawartą 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także 

dziennik montażu. 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, książkę 

obmiarów robót. 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
- deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych i kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i 
zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
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umowę i warunki szczególne, Zamawiający (inwestor) może zwolnić z obowiązku 
prowadzenia książki obmiarów ustalając inne zasady rozliczeń rzeczowo- finansowych. 
Zasady określania ilości robót i materiałów: 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w (m). Jeżeli poszczególne roboty zgodnie z obowiązującymi 
normami lub jednostką miary wynikającą z podstawy katalogowej dla określenia ceny nie 
wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], [dcm3], 
powierzchnie w (m2), a sprzęt i urządzenia w (szt.) przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje Się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 
obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 
realizacją umowy. 
Czas przeprowadzenia pomiarów: 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
O ile zajdzie konieczność, wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). 
Ponadto występują przy realizacji przedmiotowego zadania następujące odbiory: odwodnienia 
terenu, instalacji i urządzeń technicznych, podbudowy konstrukcyjnej, nawierzchni wraz z 
elementami towarzyszącymi, ogrodzenia wraz z elementami towarzyszącymi oraz 
uporządkowania terenu po robotach budowlanych. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór częściowy i odbiór etapowy: 
Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
zgodnie ze stosownymi zapisami zawartej umowy. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. 
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dokonuje odbioru. 
Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych 
robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 
technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 
Odbiór po okresie rękojmi: 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po 
okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu odbioru końcowego obiektu 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

 końcowego obiektu jeżeli były zgłoszone wady), 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny: 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji podwykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
- oświadczenie kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami  pozwolenia na budowę oraz przepisami i 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
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"S" dla materiałów i urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, operat zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

jeżeli istnieje taka potrzeba. 
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt 
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzono przez projektanta i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 

przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom instalacji. 

 
9. ROZLICZANIE ROBÓT 
opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
 
W uzgodnieniu z zamawiającym, należy określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane 
roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie" Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość 
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty 
pośrednie i zysk. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym: wszystkie elementy dokumentacji 
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Dokumentacja projektowa i STWiOR sporządzona przez: 
APA ARCHIS s.c. 60-348 Poznań ul. Skarbka 14/1 
 

Normy, akty prawne, ustalenia i inne dokumenty techniczne: 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr. 19, poz. 177) 
obowiązujące od 2 marca 2004r 
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz.U. 207/2016 z 2003 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy 
-Ustawa  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury )z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 130/1389 z 2004 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U 
nr 198/2041 z 2004 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.9.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności 
oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. nr 195/2011 z 
2004  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/401. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z 24.9.1998 w sprawie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.126/839 z 1998 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Oz.U. Nr 122, poz. 1321 z późno 
zm.); 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Oz.U. 62, poz. 627 z późno 
zm.); 
- Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.t z późno zmian.); 
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 
ITB2004 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych , budownictwo 
ogólne ITB, Arkady 1989 
 
 

 



Modernizacja istniejącej szatni pracowniczej Oddziału Psychiatrycznego oraz studzienek 
doświetlających piwnicy i murka oporowego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
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SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE (SS) 
 

I.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
 

ST 01.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i rozbiórkowych. Obejmują następujący zakres: 
 

- Rozbiórka ścian wewnętrznych 
- Rozbiórka  drzwi 
- Demontaż parapetów 
- Skucie obłożeń na pozostawionych ścianach i posadzkach 
- Demontaż sufitów  
- Wykucie nowoprojektowanych otworów drzwiowych, otworu w stropie, wiercenia 

wymaganych otworów 
- Wykonanie kanału podposadzkowego 
- Wykucie strzępi dla połączenia nowych ścian murowanych z istniejącymi 
- Rozbiórka części istniejących naświetli 
- Demontaż istniejących elementów stalowych ogrodzenia 
- Roboty ziemne  
- Uporządkowanie terenu 

 
2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
Rozbiórki 
Do prac rozbiórkowych przystąpić po odłączeniu wszystkich mediów. 
Cały zakres można podzielić na etapy. Sposób i kolejność robót  uzgodnić z 
Inżynierem. Po zdemontowaniu ogrodzenia zabezpieczyć i oznaczyć teren 
prowadzonych  prac. 
Wszystkie zdemontowane materiały, gruz, złożyć we wskazane przez Inwestora 
miejsce na terenie budowy.  
Prace ziemne 
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 Prac nie można wykonywać przy obfitych opadach deszczu. Warunki przystąpienia 
do wykonania robót uzgodnić z Inżynierem. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
Rozbiórki 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i sposób wykonania. 
Uporządkowanie terenu. 
Kontroli podlega miejsca złożenia materiałów z rozbiórki. 
 
Prace ziemne 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. 
Kontrola dotyczy rzędnych terenu, które nie mogą odbiegać od wielkości 
projektowanych o +1cm do –3cm, pozostałe odchyłki wg normy Roboty ziemne PN-
B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
Rozbiórki 
Obmiar poszczególnych robót wg jednostek kosztorysu ofertowego. 
UWAGA: Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji 
Inżyniera. Zatwierdzona przez Inżyniera zwiększona faktycznie wykonana ilość 
rozbiórek, rozliczana  będzie wg ofertowych cen jednostkowych.   
 
Prace ziemne  
Grubość warstw wierzchnich usuwanych i składowanych na terenie Inwestora określić 
i uzgodnić z Inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-0605:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.Nr.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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ST 02.01 Prace wewnętrzne  
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  
Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych wewnętrznych. Obejmują następujący zakres: 

 
a) Wymurowanie ścian działowych, zamurowania otworów 
b) Przygotowanie powierzchni istniejących ścian i sufitu do robót wykończeniowych 
c) Wykonanie posadzek 
d) Obłożenia ścian 
e) Zabudowa GK  
f) Malowanie ścian i sufitów 
g) Montaż drzwi wewnętrznych 
h) Wyposażenie sanitariatów i szatni 

 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 
Roboty ścienne 

• Bloczki SILKA M8 
• Bloczki SILKA M12 
• zaprawa cienkowarstwowa 
•  prefabrykowane nadproża systemowe ze zbrojonego betonu komórkowego 
•  pręty zbrojeniowe 
•  ścianki instalacyjne z podwójnym poszyciem z płyt GK typu H2/GKBI na 

podkonstrukcji 
• parapety z konglomeratu, gr. 3 cm,  
• płytki ceramiczne ścienne 20x20cm, układane na kleju 
•  farba akrylowa zmywalna i odporna na szorowanie 
  

Roboty posadzkowe 
• masa samopoziomująca pod wykładzinę PCV 
• płytki gresowe posadzkowe, antypoślizgowe R5, układane na klej 
• Płynna izolacja posadzkowa w płynie, wywinięta na ściany, w 

pomieszczeniach mokrych 
•  wykładzina PCV, np. firmy Tarkett, Tapiflex Excellence 65 Matrix2 GREY 

BEIGE, listwy systemowe 
• profil łączący ze stali nierdzewnej na styku różnych wykładzin 
• wykonanie otworu rewizyjnego w wykonanym kanale posadzkowym 

 
Roboty sufitowe 

• zabudowa GK wraz z rewizją 
•  farba akrylowa zmywalna i odporna na szorowanie 

 
Stolarka drzwiowa 

• Uzupełnienie nawiewników okiennych w oknach istniejących o przepływie 
30m3/h 
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• drzwi płytowe, pełne, laminowane firmy Porta 
• drzwi płytowe, pełne, z wykończeniem HPL, z wypełnieniem płytą wiórową 

otworowaną, z ościeżnicami stalowymi, z kratką wentylacyjną 
• samozamykacze we wskazanych  drzwiach  

Wyposażenie (wg wykazu): 
•••• szafka ubraniowa dwudzielna zintegrowana 
•••• szafka ubraniowa dwudzielna  
•••• szafka na środki czystości 
•••• kosz na śmieci 25l wolnostojący, stal nierdzewna, z pokrywą otwieraną 

pedałem 
•••• Lustro 55x44cm zawieszane na uchwytach systemowych 
•••• Łokciowy dozownik mydła w płynie, stal nierdzewna, trwale zamontowany do 
ściany 

•••• Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna, trwale mocowany do ściany 
•••• Szczotka do WC stal nierdzewna, trwale mocowana do ściany, z przykryciem  

 
 
3. SPERZĘT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 

Prace wykończeniowe wewnętrzne przeprowadzić zgodnie ze sztuka inżynierska, i 
WTWiOR Instytutu Techniki Budowlanej. 
Uwagi dodatkowe: 
Roboty ścienne: Projektowane ścianki działowe łączyć z istniejącymi ścianami 
łącznikami systemowymi wg wytycznych producenta. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
Kontroli podlegają: 
− Sposób wykonania robót murowych, posadzkowych, wykończeniowych, 

montażowych 
− Jakość wbudowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją techniczną 
− Podstawowe parametry wykonania robót wg STWiOR Instytutu Techniki budowlanej 
− Zgodność z wykazem dostarczonego wyposażenia  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
Ilość wykonanych robót wyraża się w jednostkach z  przedmiaru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
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Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z 
zamówieniem. 
Odbiór robót stwierdza się po badaniach kontrolnych i porównaniu wyników z 
dopuszczalnymi tolerancjami. 
Protokół odbioru zawiera 

      -     ocenę wyników,  
      -     wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia,  

-     stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska 
PN-EN 771 -5 Wymagania dotyczące elementów murowych 
PN-B 11212:1997 Materiały kamienne. Płyty z konglomeratów kamiennych 
PN-75/B-10121 – okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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ST 02.02 Prace zewn trzne 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zewn trznych prac remontowych 
Obejmuj  nast puj cy zakres: 
 

a) Wbudowanie nowych do wietlaczy okiennych 
b) Monta  nowego ogrodzenia na murze oporowym 
c) Naprawa muru oporowego wg systemu napraw betonu 
d) Roz cielenie warstwy humusu  
e) Wykonanie pasa trawy wzdłu  ogrodzenia  
f) Piel gnacja trawy po stronie Inwestora 

 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 

Do wietlacze okienne np. firmy ACO MARKANT o wym. szer. 80 x wys. 80 x gł. 50 cm 
z 3 nadstawkami i ramami wzmacniaj cymi - wys. 65-86 cm, wyposa enie dodatkowe 
odpływ zwykły z zasyfonowaniem oraz zabezpieczenie przed zdj ciem rusztu. 

 Wykonane z polipropylenu 
 Przejezdne dla samochodów osobowych 
 korpus i ruszt ze stali ocynkowanej ogniowo. 
 Metalowe kołki rozpr ne dla du ych obci e  
 Listwy dociskowe ze stali nierdzewnej 
 Zabezpieczenie przed zdj ciem krat 
 Syfon 

Uszczelnienie ciany mikrozapraw  DEITERMANN Superflax  D2 (lub równowa na), 
malowanie farba paro przepuszczaln  EUROLAN Silikat  (lub rownowa na)w kolorze 
białym.  
Uzupe�nienie kostk  chodnikow  na podsypce piaskowej fragmentów wokół 
nowozamontowanych do wietlaczy, nawi za  do drogi istniej cej. 
Ziemia urodzajna, pozyskana w trakcie wykonywania wykopu odkrywaj cego mur 
oporowy 

 Nasiona traw 

 Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z 
nasion ró nych gatunków. 

Prace naprawcze muru oporowego w systemie mineralnym do napraw betonu firmy         
WEBER DEITERMANN lub równowa nym 

 Zaprawa cementowa wzmocniona polimerem  
 Warstwa sczepn  np. CERINOL ZH 
 Zaprawa do uzupełniania ubytków np. CERINOL FM 
 Szpachla do wyrównania podło y np. CERINOL OF 
 Izolacja przeciwwilgociowa np. Superflex 10 lub równowa ny 
 Po   wyci ciu   ogrodzenia   z   muru   betonowego   pozostało ci   mocowania   

nale y uszczelni  mas  wg systemu firmy DEITERMANN Superflex 40 S. 
Monta  nowego ogrodzenia na murku oporowym 
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systemowe ogrodzenie panelowe firmy Elsystem Ogrodzenia typ 8/6/8 mocowane do lica 
muru, wysokości 123cm, wymiar oczek : 50 x 200 mm, ocynkowane i malowane 
proszkowo w kolorze RAL 7012 lub 7047. Mocowanie paneli do słupków przelotowych z 
uchwytami mocującymi. Dolną krawędź  paneli należy zlicować z dolną krawędzią 
zagiętego słupka i umieścić na takiej wysokości, by wysokość ogrodzenia była min. 1,1 m 
powyżej poziomu terenu. Słupki skrajne należy odsunąć od istniejących ścian o około 5 
cm. 

 
3. SPRZĘT Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 
Prace wykończeniowe wewnętrzne przeprowadzić zgodnie ze sztuka inżynierska, i 
WTWiOR Instytutu Techniki Budowlanej. 
Dodatkowe uwagi: 
Po wykonaniu robót ziemnych należy osuszyć mur.  W razie potrzeby usunąć  
zasolenia i inne wykwity.   
Podłoże muru oporowego przed przystąpieniem do prac uszczelniających, musi być 
czyste, chłonne, nośne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Wytrzymałość podłoża (pozostawionego)  na odrywanie powinna wynosić co najmniej 
1,5 MPa 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
Kontrola w czasie wykonywanie trawników polega na sprawdzeniu: 

− Sposób wykonania robót zewnętrznych 
− Jakość wbudowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją techniczną 
− Podstawowe parametry wykonania robót wg STWiOR Instytutu Techniki budowlanej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
Jednostki obmiaru robót zgodnie z przedmiarem  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z 
zamówieniem. 
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Odbiór robót stwierdza się po badaniach kontrolnych i porównaniu wyników z 
dopuszczalnymi tolerancjami. 
Protokół odbioru zawiera 

      -     ocenę wyników,  
      -     wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia,  

-     stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu robót z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
Karta katalogowa i instrukcja montażu doświetlaczy 
DIN 18195 doświetlacze 
Karty techniczne materiałów przyjętego systemu naprawy betonów.  

       


