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Szpital Szatnie.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty demonta żowe
2 Instalacja centralnego ogrzewa-

nia
3 Instalacja wod-kan
4 Instalacja wentylacji mechanicz-

nej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Szpital Szatnie.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty demonta żowe
1

d.1
 000-00-00-
00-00
STS - 01.01

Analiza własna: Prace przygotowawcze: zamknięcie dopływów wody, spuszcze-
nie jej z instalacji oraz ponowne napełnienie wraz ze sprawdzeniem i ewentyual-
nym odpowietrzeniem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 402-01-
14-01-00
STS - 01.01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego fi 15-20 mm metr

40 metr 40,000
RAZEM 40,000

3
d.1

KNR 402-02-
30-04-00
STS - 01.01

Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na ścianach metr

20 metr 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR 402-02-
30-05-00
STS - 01.01

Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm na ścianach metr

5,6 metr 5,600
RAZEM 5,600

5
d.1

KNR 402-05-
06-01-00
STS - 01.01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 15 mm metr

26 metr 26,000
RAZEM 26,000

6
d.1

KNR 402-05-
06-02-00
STS - 01.01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 20 mm metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1

KNR 402-05-
06-03-00
STS - 01.01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 25 mm metr

60 metr 60,000
RAZEM 60,000

8
d.1

KNR 402-05-
06-06-00
STS - 01.01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 80 mm metr

30 metr 30,000
RAZEM 30,000

9
d.1

 000-00-00-
00-00
STS - 01.01

Analiza własna: Demontaz izolacji technicznych na demontowanych rurociągach kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 402-05-
13-05-00
STS - 01.01

Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzowym fi 80 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1

KNR 402-02-
33-03-00
STS - 01.01

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych fi 50 mm szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

12
d.1

KNR 402-02-
33-04-00
STS - 01.01

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych fi 100 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1

KNR 402-01-
09-01-00
STS - 01.01

Demontaż podejścia wodociągowego fi 15 mm - analogia; R=0,5 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

14
d.1

KNR 402-02-
35-09-00
STS - 01.01

Demontaż ustępu kmpl

2 kmpl 2,000
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Szpital Szatnie.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000

15
d.1

KNR 402-02-
35-06-00
STS - 01.01

Demontaż umywalki kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

16
d.1

KNR 402-02-
34-02-00
STS - 01.01

Demontaż wpustu podłogowego fi 50 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1

KNR 402-01-
32-01-00
STS - 01.01

Demontaż baterii umywalkowej szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

18
d.1

KNR 402-05-
12-01-00
STS - 01.01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym fi 15-
20 mm

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

19
d.1

KNR 402-05-
17-03-00
STS - 01.01

Demontaż rury przyłącznej o złączach spawanych fi 15 mm do grzejnika  - analo-
gia, R=0,5

kmpl

7 kmpl 7,000
RAZEM 7,000

20
d.1

KNR 402-05-
20-04-00
STS - 01.01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kmpl

7 kmpl 7,000
RAZEM 7,000

21
d.1

KNR 401-03-
38-01-00
STS - 01.01

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie wapiennej

metr

20 metr 20,000
RAZEM 20,000

22
d.1

KNR 401-02-
08-04-00
STS - 01.01

Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 40 cm powierzchni do
0,05 m2

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

23
d.1

KNR 401-03-
25-02-00
STS - 01.01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2  w
ścianach z cegieł

metr

20 metr 20,000
RAZEM 20,000

24
d.1

KNR 401-02-
06-04-00
STS - 01.01

Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,2 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

2 Instalacja centralnego ogrzewania
25

d.2
KNNR N004-
04-04-01-20
STS - 01.02

Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 16 metr

26 metr 26,000
RAZEM 26,000

26
d.2

KNNR N004-
04-04-01-20
STS - 01.02

Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 20 metr

60 metr 60,000
RAZEM 60,000

27
d.2

KNNR N004-
04-04-08-00
STS - 01.02

Rurociąg z rur PP STABI zgrzewany na ścianach  fi 90 metr

30 metr 30,000
RAZEM 30,000

28
d.2

KNNR N004-
04-18-03-13
STS - 01.02

Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym o mocy Q=1200 W szt
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Szpital Szatnie.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 szt 7,000

RAZEM 7,000
29

d.2
KNNR N004-
04-12-01-13
STS - 01.02

Głowica termostatyczna cieczowa, czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik
mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, zabezpieczona przed
kradzieżą

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

30
d.2

KNNR N004-
04-12-01-13
STS - 01.02

Zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy, z nastawą wstepną do ogrzewań pom-
powych dwururowych fi 15

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

31
d.2

KNNR N004-
04-29-01-02
STS - 01.02

Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników fi 16 kmpl

7 kmpl 7,000
RAZEM 7,000

32
d.2

KNR 215-04-
09-04-51
STS - 01.02

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

33
d.2

KNNR N004-
01-28-02-00
STS - 01.02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

116 metr 116,000
RAZEM 116,000

34
d.2

KNNR N004-
04-06-03-00
STS - 01.02

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z PP w budynkach mieszkalnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2

KNNR N004-
04-06-05-00
STS - 01.02

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budynek
niemieszkalny

metr

116 metr 116,000
RAZEM 116,000

36
d.2

KNNR N004-
04-36-01-00
STS - 01.02

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

37
d.2

KNR 216-13-
20-02-20
STS - 01.02

Izolacja rury fi 15 otuliną z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr

26 metr 26,000
RAZEM 26,000

38
d.2

KNR 216-13-
20-04-20
STS - 01.02

Izolacja rury fi 22 otuliną z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr

60 metr 60,000
RAZEM 60,000

39
d.2

KNR 216-13-
20-15-20
STS - 01.02

Izolacja rury fi 89 otuliną z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr

30 metr 30,000
RAZEM 30,000

40
d.2

KNR 401-03-
38-01-00
STS - 01.02

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie wapiennej

metr

7 metr 7,000
RAZEM 7,000

41
d.2

KNR 401-03-
35-01-00
STS - 01.02

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie wapiennej

metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

42
d.2

KNR 401-03-
25-02-00
STS - 01.02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2  w
ścianach z cegieł

metr
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Szpital Szatnie.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 metr 7,000

RAZEM 7,000
43

d.2
KNR 401-03-
24-02-00
STS - 01.02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegłach 1/4x1/2  w ścianach z ce-
gieł

metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

3 Instalacja wod-kan
44

d.3
KNR 401-02-
12-02-00
STS - 01.01

Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm m3

12*0,4*0,20 m3 0,960
RAZEM 0,960

45
d.3

KNR 401-01-
02-02-00
STS - 01.03

Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kate-
goria gruntu 3

m3

12*0,4*0,8 m3 3,840
RAZEM 3,840

46
d.3

KNNR N004-
02-03-01-00
STS - 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 50 metr

4 metr 4,000
RAZEM 4,000

47
d.3

KNNR N004-
02-03-03-00
STS - 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110 metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

48
d.3

KNNR N004-
02-03-04-00
STS - 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160 metr

6 metr 6,000
RAZEM 6,000

49
d.3

KNR 401-01-
05-02-00
STS - 01.03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie
kategorii 3

m3

3,84 m3 3,840
RAZEM 3,840

50
d.3

KNR 402-02-
11-06-00
STS - 01.03

Wstawienie trójnika z PCW fi 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

51
d.3

 000-00-00-
00-00
STS - 01.03

Analiza własna: Podłączenie istniejących pionów kanalizacyjnych do wymienione-
go odcinka kanalizacji sanitarnej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.3

KNR 402-05-
05-02-00
STS - 01.03

Włączenie nowymi rurociągami wodociągowymi do istniejących pionów szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

53
d.3

KNNR N004-
01-12-01-50
STS - 01.03

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi
16

metr

28 metr 28,000
RAZEM 28,000

54
d.3

KNNR N004-
01-12-01-51
STS - 01.03

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi
20

metr

42 metr 42,000
RAZEM 42,000

55
d.3

KNNR N004-
01-12-02-50
STS - 01.03

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi
25

metr

4 metr 4,000
RAZEM 4,000
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Szpital Szatnie.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56

d.3
KNNR N004-
02-08-01-00
STS - 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi
50

metr

14 metr 14,000
RAZEM 14,000

57
d.3

KNNR N004-
02-08-01-00
STS - 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi
50 - Odpowietrzenie

metr

18 metr 18,000
RAZEM 18,000

58
d.3

KNNR N004-
02-08-03-00
STS - 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi
110

metr

4 metr 4,000
RAZEM 4,000

59
d.3

KNNR N004-
02-08-04-00
STS - 01.03

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi
160

metr

9 metr 9,000
RAZEM 9,000

60
d.3

KNNR N004-
01-16-06-03
STS - 01.03

Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do płuczki ustępowej fi 20 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

61
d.3

KNNR N004-
01-16-01-03
STS - 01.03

Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16 szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

62
d.3

KNNR N004-
02-11-01-00
STS - 01.03

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

63
d.3

KNNR N004-
02-11-03-00
STS - 01.03

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

64
d.3

KNNR N004-
01-35-01-00
STS - 01.03

Zawór czerpalny mos ze złączką M3 fi 1/2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

65
d.3

KNNR N004-
01-35-01-00
STS - 01.03

Zawór do baterii fi 1/2'x fi 10 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

66
d.3

KNNR N004-
01-37-02-00
STS - 01.03

Montaż baterii umywalkowej stojącej z mieszaczem szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

67
d.3

KNNR N004-
01-37-05-00
STS - 01.03

Montaż baterii wannowej ściennej z mieszaczem i ze słuchawką prysznicową szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

68
d.3

KNNR N004-
01-37-08-00
STS - 01.03

Montaż baterii natryskowej z mieszaczem i natryskiem przesuwnym szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

69
d.3

KNNR N004-
02-30-02-04
STS - 01.03

Umywalka 55x45 cm wisząca na ścianie z otworem z przelewem oraz półpostu-
mentem i syfonem

kmpl

3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70

d.3
KNNR N004-
02-29-04-01
STS - 01.03

Zlewozmywak gospodarczy stal nierdzewna 50x50 cm na ścianie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

71
d.3

KNR 215-22-
01-02-00
STS - 01.03

Montaż syfonu z PCW do zlewozmywaków 1-komorowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

72
d.3

KNNR N004-
02-33-03-01
STS - 01.03

Ustęp porcelanowy wiszący lejowy z deską sedesową (zawiasy chrom) kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

73
d.3

KNNR N004-
02-33-03-01
STS - 01.03

Stelaż do WC z przyciskiem spłukujacym, kolor biały kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

74
d.3

KNNR N004-
02-34-02-01
STS - 01.03

Pisuar z dopływem z góry i odpływem poziomym, sitko ze stali nierdzewnej z na-
tynkową spłuczką ciśnieniową

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

75
d.3

KNNR N004-
02-32-02-03
STS - 01.03

Brodzik akrylowy, kwadratowy 90x90cm, typ standard plus 90 ze zintegrowaną
obudową, nogi do brodzika, syfon samoczyszczący

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

76
d.3

KNNR N004-
02-32-02-03
STS - 01.03

Kabina z drzwiami 2 skrzydłowymi przesuwnymi, wypełnienie szkłem nieprzezier-
nym do brodzika kwadratowego

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

77
d.3

KNNR N004-
02-32-02-03
STS - 01.03

Brodzik akrylowy, półokrągły 90cm, typ standard plus 90 ze zintegrowaną obudo-
wą, nogi do brodzika, syfon samoczyszczący

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

78
d.3

KNNR N004-
02-32-02-03
STS - 01.03

Kabina z drzwiami 2 skrzydłowymi przesuwnymi, wypełnienie szkłem nieprzezier-
nym do brodzika półokrągłego

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

79
d.3

KNR 215-22-
02-01-00
STS - 01.03

Wpust podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej 1.4301 fi 50 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.3

KNNR N004-
01-28-02-00
STS - 01.03

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

74 metr 74,000
RAZEM 74,000

81
d.3

KNNR N004-
01-27-01-01
STS - 01.03

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3

KNNR N004-
01-27-04-00
STS - 01.03

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkal-
nych do fi 63

metr

74 metr 74,000
RAZEM 74,000

83
d.3

KNR 216-13-
20-02-00
STS - 01.03

Izolacja rury fi 15 otuliną z pianki poliuretanowej gr 9 mm metr

28 metr 28,000
RAZEM 28,000
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84

d.3
KNR 216-13-
20-04-00
STS - 01.03

Izolacja rury fi 20 otuliną z pianki poliuretanowej gr 9 mm metr

42 metr 42,000
RAZEM 42,000

85
d.3

KNR 216-13-
20-05-00
STS - 01.03

Izolacja rury fi 25 otuliną z pianki poliuretanowej gr 9 mm metr

4 metr 4,000
RAZEM 4,000

86
d.3

KNR 401-03-
38-01-00
STS - 01.03

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie wapiennej

metr

30 metr 30,000
RAZEM 30,000

87
d.3

KNR 401-03-
35-01-00
STS - 01.03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie wapiennej

metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

88
d.3

KNR 401-02-
08-04-00
STS - 01.03

Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 40 cm powierzchni do
0,05 m2

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

89
d.3

KNR 401-03-
25-02-00
STS - 01.03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2  w
ścianach z cegieł

metr

30 metr 30,000
RAZEM 30,000

90
d.3

KNR 401-03-
24-02-00
STS - 01.03

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegłach 1/4x1/2  w ścianach z ce-
gieł

metr

10 metr 10,000
RAZEM 10,000

91
d.3

KNR 401-02-
06-04-00
STS - 01.03

Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,2 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

4 Instalacja wentylacji mechanicznej
92

d.4
KNR 217-01-
22-02-00
STS - 01.04

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

9,42 m2 9,420
RAZEM 9,420

93
d.4

KNR 217-02-
05-01-00
STS - 01.04

Wentylator kanałowy 175 m3/h, praca ciągła, włączany ręcznie, moc 30W  z regu-
latorem prędkości obrotowej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

94
d.4

KNR 217-02-
04-03-00
STS - 01.04

Wentylator łazienkowy 250 m3/h, praca ciągła, włączany ręczne, moc 17W szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

95
d.4

KNR 217-01-
40-01-00
STS - 01.04

Anemostat wywiewny z blachy stalowej fiD=164 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

96
d.4

KNR 217-01-
38-01-00
STS - 01.04

Kratka wentylacyjna transferowa z PCW o obwodzie do 800 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

97
d.4

KNR 216-03-
06-07-01
STS - 01.04

Izolacja przewodów wentylacyjnych z wełny mineralnej m2

2,4 m2 2,400
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Szpital Szatnie.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,400

98
d.4

KNR 216-06-
01-02-00
STS - 01.04

Płaszcz z blachy nierdzewnej gr. 0,6 mm na przewodzie wentylacyjnym fi 150 m2

2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400

99
d.4

KNR 215-02-
09-06-01
STS - 01.04

Zabezpieczenie wylotów wentylacyjnych przed opadami atmosferycznymi szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Szpital Szatnie.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty demontażowe 1 24
2 Instalacja centralnego ogrzewania 25 43
3 Instalacja wod-kan 44 91
4 Instalacja wentylacji mechanicznej 92 99
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