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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

=

Roboty demonta zowe

N

Instalacja centralnego ogrzewa-
nia

Instalacja wod-kan

AW

Instalacja wentylacji mechanicz-
nej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty demonta zowe
1| 000-00-00- |Analiza wtasna: Prace przygotowawcze: zamkniecie doptywdw wody, spuszcze- |szt
d.1/00-00 nie jej z instalacji oraz ponowne napetnienie wraz ze sprawdzeniem i ewentyual-
STS -01.01 |nym odpowietrzeniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 402-01- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego fi 15-20 mm metr
d.1/14-01-00
STS - 01.01
40 metr 40,000
RAZEM 40,000
3|KNR 402-02- |Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na $cianach metr
d.1/30-04-00
STS - 01.01
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 402-02- |Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm na $cianach metr
d.1/30-05-00
STS - 01.01
5,6 metr 5,600
RAZEM 5,600
5/KNR 402-05- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 15 mm metr
d.1/06-01-00
STS - 01.01
26 metr 26,000
RAZEM 26,000
6|KNR 402-05- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 20 mm metr
d.1/06-02-00
STS - 01.01
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
7|/KNR 402-05- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych fi 25 mm metr
d.1/06-03-00
STS - 01.01
60 metr 60,000
RAZEM 60,000
8|KNR 402-05- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych fi 80 mm metr
d.1/06-06-00
STS - 01.01
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
9| 000-00-00- |Analiza wtasna: Demontaz izolacji technicznych na demontowanych rurociggach |kmpl
d.1/00-00
STS - 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 402-05- |Demontaz zaworu o potaczeniu kotnierzowym fi 80 mm szt
d.1/13-05-00
STS - 01.01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 402-02- |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych fi 50 mm szt
d.1/33-03-00
STS - 01.01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR 402-02- |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych fi 100 mm szt
d.1/33-04-00
STS - 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|/KNR 402-01- |Demontaz podej$cia wodociggowego fi 15 mm - analogia; R=0,5 szt
d.1/09-01-00
STS - 01.01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
14|/KNR 402-02- |Demontaz ustepu kmpl
d.1/35-09-00
STS - 01.01
2 kmpl 2,000
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RAZEM 2,000
15/KNR 402-02- |Demontaz umywalki kmpl
d.1|35-06-00
STS - 01.01
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
16/KNR 402-02- |Demontaz wpustu podiogowego fi 50 mm szt
d.1|34-02-00
STS - 01.01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 402-01- |Demontaz baterii umywalkowej szt
d.1/32-01-00
STS - 01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
18/KNR 402-05- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o potaczeniu gwintowanym fi 15- |szt
d.1/12-01-00 20 mm
STS - 01.01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
19/KNR 402-05- |Demontaz rury przylacznej o ztagczach spawanych fi 15 mm do grzejnika - analo- |kmpl
d.1/17-03-00 gia, R=0,5
STS - 01.01
7 kmpl 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR 402-05- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kmpl
d.1/20-04-00
STS - 01.01
7 kmpl 7,000
RAZEM 7,000
21/KNR 401-03- |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na |metr
d.1/38-01-00 zaprawie wapiennej
STS - 01.01
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 401-02- |Otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci do 40 cm powierzchni do szt
d.1/08-04-00 0,05 m2
STS - 01.01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 401-03- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w  |metr
d.1]25-02-00 Scianach z cegiet
STS - 01.01
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
24|KNR 401-02- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0,2 m2 przy gle- [szt
d.1/06-04-00 bokosci ponad 10 cm
STS - 01.01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 Instalacja centralnego ogrzewania
25|KNNR NOO04- |Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach fi 16 metr
d.2|04-04-01-20
STS - 01.02
26 metr 26,000
RAZEM 26,000
26| KNNR NOO04- |Rurociag z rur PE-Xc-Al zaciskanych na $cianach fi 20 metr
d.2|04-04-01-20
STS - 01.02
60 metr 60,000
RAZEM 60,000
27|KNNR NOO04- |Rurociag z rur PP STABI zgrzewany na scianach fi 90 metr
d.2|04-04-08-00
STS - 01.02
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
28|KNNR NO04- |Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym o mocy Q=1200 W szt
d.2|04-18-03-13
STS - 01.02
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7 szt 7,000
RAZEM 7,000
29|KNNR NO04- |Glowica termostatyczna cieczowa, czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik szt
d.2|04-12-01-13 |mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, zabezpieczona przed
STS - 01.02 |kradziezg
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
30|KNNR NO04- |Zawodr grzejnikowy termostatyczny katowy, z nastawg wstepng do ogrzewan pom-|szt
d.2|04-12-01-13 |powych dwururowych fi 15
STS - 01.02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
31|KNNR NOO04- |Rura przytaczna z PE-Xc-Al do grzejnikéw fi 16 kmpl
d.2|04-29-01-02
STS - 01.02
7 kmpl 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR 215-04- |Zawor kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt
d.2|09-04-51
STS - 01.02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33/KNNR NO0O04- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych metr
d.2|01-28-02-00
STS - 01.02
116 metr 116,000
RAZEM 116,000
34|KNNR NO04- |Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur z PP w budynkach mieszkalnych szt
d.2|04-06-03-00
STS - 01.02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR NO004- |Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budynek |metr
d.2|04-06-05-00 |niemieszkalny
STS - 01.02
116 metr 116,000
RAZEM 116,000
36|KNNR NO04- |Préba i regulacja instalacji c.0. na goraco z regulacjg szt
d.2|04-36-01-00
STS - 01.02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
37|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr
d.2|20-02-20
STS - 01.02
26 metr 26,000
RAZEM 26,000
38|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 22 otuling z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr
d.2|20-04-20
STS - 01.02
60 metr 60,000
RAZEM 60,000
39|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 89 otuling z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr
d.2|20-15-20
STS - 01.02
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
40|KNR 401-03- |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na |metr
d.2|38-01-00 zaprawie wapiennej
STS - 01.02
7 metr 7,000
RAZEM 7,000
41| KNR 401-03- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w scianach na \metr
d.2|35-01-00 zaprawie wapiennej
STS - 01.02
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 401-03- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w  |metr
d.2|25-02-00 $cianach z cegiet
STS - 01.02
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7 metr 7,000
RAZEM 7,000
43|KNR 401-03- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w $cianach z ce- |metr
d.2|24-02-00 giet
STS - 01.02
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
3 Instalacja wod-kan
44|KNR 401-02- |Rozbidrka elementéw betonowych niezbrojonych grubosci ponad 15 cm m3
d.3|12-02-00
STS - 01.01
12*0,4*0,20 m3 0,960
RAZEM 0,960
45|KNR 401-01- |Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gtebokosci do 1,5 m kate- | m3
d.3]|02-02-00 goria gruntu 3
STS - 01.03
12*0,4*0,8 m3 3,840
RAZEM 3,840
46| KNNR NO04- |Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 50  |metr
d.3/02-03-01-00
STS - 01.03
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
47/KNNR NOO04- |Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 110 |metr
d.3/02-03-03-00
STS - 01.03
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
48|KNNR NO004- |Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi 160 |metr
d.3/02-03-04-00
STS - 01.03
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR 401-01- |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem w gruncie |m3
d.3|05-02-00 kategorii 3
STS - 01.03
3,84 m3 3,840
RAZEM 3,840
50{KNR 402-02- |Wstawienie tréjnika z PCW fi 160 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi |szt
d.3|11-06-00
STS - 01.03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51| 000-00-00- |Analiza wtasna: Podtaczenie istniejacych pionéw kanalizacyjnych do wymienione- szt
d.3|00-00 go odcinka kanalizacji sanitarnej
STS - 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 402-05- |Wigczenie nowymi rurociggami wodociggowymi do istniejacych pionéw szt
d.3/05-02-00
STS - 01.03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
53|KNNR NO04- |Rurociag PE-Xc-Al taczony na ksztattki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi |metr
d.3|01-12-01-50 |16
STS - 01.03
28 metr 28,000
RAZEM 28,000
54|KNNR NO04- |Rurociag PE-Xc-Al taczony na ksztattki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi |metr
d.3|01-12-01-51 |20
STS - 01.03
42 metr 42,000
RAZEM 42,000
55|KNNR NO04- |Rurociag PE-Xc-Al taczony na ksztattki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi |metr
d.3|01-12-02-50 |25
STS - 01.03
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
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56| KNNR NO04- |Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkalnego fi |metr
d.3/02-08-01-00 |50
STS - 01.03
14 metr 14,000
RAZEM 14,000
57|KNNR NO04- |Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkalnego fi |metr
d.3|02-08-01-00 |50 - Odpowietrzenie
STS - 01.03
18 metr 18,000
RAZEM 18,000
58| KNNR NO04- |Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkalnego fi |metr
d.3/02-08-03-00 |110
STS - 01.03
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
59|KNNR NO004- |Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkalnego fi |metr
d.3/02-08-04-00 |160
STS - 01.03
9 metr 9,000
RAZEM 9,000
60| KNNR NO0O04- |Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do ptuczki ustepowej fi 20 szt
d.3|01-16-06-03
STS - 01.03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61/KNNR NOO4- |Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16 szt
d.3|/01-16-01-03
STS - 01.03
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
62|KNNR NO0O04- |Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50 szt
d.3/02-11-01-00
STS - 01.03
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
63|KNNR NO0O04- |Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110 szt
d.3/02-11-03-00
STS - 01.03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
64| KNNR NOO4- | Zawor czerpalny mos ze ztaczkg M3 fi 1/2 szt
d.3|01-35-01-00
STS - 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR NO0O4- | Zawor do baterii fi 1/2'x fi 10 szt
d.3|01-35-01-00
STS - 01.03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
66| KNNR NO04- |Montaz baterii umywalkowej stojacej z mieszaczem szt
d.3|01-37-02-00
STS - 01.03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
67|KNNR NO0O4- |Montaz baterii wannowej $ciennej z mieszaczem i ze stuchawka prysznicowg szt
d.3|01-37-05-00
STS - 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR NO0O4- |Montaz baterii natryskowej z mieszaczem i natryskiem przesuwnym szt
d.3|01-37-08-00
STS - 01.03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
69|KNNR NO004- |Umywalka 55x45 cm wiszaca na $cianie z otworem z przelewem oraz potpostu-  |kmpl
d.3|02-30-02-04 |mentem i syfonem
STS - 01.03
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
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70/ KNNR NO0O04- | Zlewozmywak gospodarczy stal nierdzewna 50x50 cm na $cianie szt
d.3]|02-29-04-01
STS - 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR 215-22- |Montaz syfonu z PCW do zlewozmywakoéw 1-komorowych szt
d.3|01-02-00
STS - 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR NO0O04- |Ustep porcelanowy wiszacy lejowy z deskg sedesowg (zawiasy chrom) kmpl
d.3]|02-33-03-01
STS - 01.03
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
73|KNNR NO0O04- |Stelaz do WC z przyciskiem sptukujacym, kolor biaty kmpl
d.3]|02-33-03-01
STS - 01.03
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNNR NOO4- |Pisuar z doptywem z goéry i odptywem poziomym, sitko ze stali nierdzewnej z na- |kmpl
d.3]|02-34-02-01 |tynkowg sptuczkg cisnieniowg
STS - 01.03
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR NO0O4- |Brodzik akrylowy, kwadratowy 90x90cm, typ standard plus 90 ze zintegrowang, kmpl
d.3|02-32-02-03 |obudowa, nogi do brodzika, syfon samoczyszczacy
STS - 01.03
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
76/ KNNR NOO4- |Kabina z drzwiami 2 skrzydtowymi przesuwnymi, wypetnienie szklem nieprzezier- |kmpl
d.3]|02-32-02-03 |nym do brodzika kwadratowego
STS - 01.03
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR NOO4- |Brodzik akrylowy, pétokragty 90cm, typ standard plus 90 ze zintegrowang obudo- |kmpl
d.3|02-32-02-03 |wa, nogi do brodzika, syfon samoczyszczacy
STS - 01.03
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR NO0O04- |Kabina z drzwiami 2 skrzydtowymi przesuwnymi, wypetnienie szklem nieprzezier- |kmpl
d.3|02-32-02-03 |nym do brodzika p6tokragtego
STS - 01.03
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 215-22- |Wpust podtogowy z kratka ze stali nierdzewnej 1.4301 fi 50 szt
d.3/02-01-00
STS - 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR NO0O04- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych metr
d.3|01-28-02-00
STS - 01.03
74 metr 74,000
RAZEM 74,000
81| KNNR NO0O04- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z PP szt
d.3|01-27-01-01
STS - 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR NO004- |Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- |metr
d.3|01-27-04-00 |nych do fi 63
STS - 01.03
74 metr 74,000
RAZEM 74,000
83|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling z pianki poliuretanowej gr 9 mm metr
d.3|20-02-00
STS - 01.03
28 metr 28,000
RAZEM 28,000
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84|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 20 otuling z pianki poliuretanowej gr 9 mm metr
d.3|20-04-00
STS - 01.03
42 metr 42,000
RAZEM 42,000
85|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 25 otuling z pianki poliuretanowej gr 9 mm metr
d.3|20-05-00
STS - 01.03
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR 401-03- |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na |metr
d.3|38-01-00 zaprawie wapiennej
STS - 01.03
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
87|KNR 401-03- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na |metr
d.3|35-01-00 zaprawie wapiennej
STS - 01.03
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
88|KNR 401-02- |Otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci do 40 cm powierzchni do szt
d.3|08-04-00 0,05 m2
STS - 01.03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
89|KNR 401-03- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w  |metr
d.3|25-02-00 Scianach z cegiet
STS - 01.03
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
90|KNR 401-03- | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w $cianach z ce- |metr
d.3|24-02-00 giet
STS - 01.03
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
91|KNR 401-02- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0,2 m2 przy gle- [szt
d.3|06-04-00 bokosci ponad 10 cm
STS - 01.03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4 Instalacja wentylacji mechanicznej
92|KNR 217-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi m2
d.4|22-02-00 200
STS - 01.04
9,42 m?2 9,420
RAZEM 9,420
93|KNR 217-02- |Wentylator kanatowy 175 m3/h, praca ciggta, wiaczany recznie, moc 30W z regu-|szt
d.4|05-01-00 latorem predkosci obrotowej
STS - 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
94|KNR 217-02- |Wentylator tazienkowy 250 m3/h, praca ciagta, wiaczany reczne, moc 17W szt
d.4|04-03-00
STS - 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 217-01- | Anemostat wywiewny z blachy stalowej fiD=164 mm szt
d.4|40-01-00
STS - 01.04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
96|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna transferowa z PCW o obwodzie do 800 szt
d.4|38-01-00
STS - 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 216-03- |Izolacja przewodéw wentylacyjnych z wetny mineralnej m2
d.4|06-07-01
STS - 01.04
2,4 m?2 2,400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,400
98|KNR 216-06- |Ptaszcz z blachy nierdzewnej gr. 0,6 mm na przewodzie wentylacyjnym fi 150 m?2
d.4|/01-02-00
STS - 01.04
2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400
99|/KNR 215-02- | Zabezpieczenie wylotow wentylacyjnych przed opadami atmosferycznymi szt
d.4/09-06-01
STS - 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty demontazowe 1 24
2|Instalacja centralnego ogrzewania 25 43
3|Instalacja wod-kan 44 91
4/|Instalacja wentylacji mechanicznej 92 99
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